

**PROPOSTA DE PREÇOS***Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda**CNPJ 03.030.002/0001-11**End.: Rodovia PR 170 km 08 s/n Jordão – Guarapuava/PR**Fone: (42) 3141-2007 e-mail: [comercial@itax.com.br](mailto:comercial@itax.com.br)*

000256

Catanduvas, 07 de julho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 04/2020

Prezados Senhores,


Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>a</sup> nossa proposta de preços, relativa à execução de Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ 5.530,00 m<sup>2</sup> incluindo os serviços preliminares, revestimento – capa e reperfilamento, pintura de ligação com emulsão, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 480.690,38 (Quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa reais, e trinta e oito centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do contrato de empreitada.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,



---

Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda  
CNPJ/MF 03.030.002/0001-11  
Kaciano Ricardo Cruz Camargo - Procurador  
RG 6.931.564-0 SSP/PR



Contato: (42)3141-2000

Sede: PR170 Km08 S/N

Cep 85023-060 Guarapuava-PR

[www.itax.com.br](http://www.itax.com.br)

**Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda**  
 CNPJ 03.030.002/0001-11  
 Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148  
 Guarapuava - Paraná  
 (42) 3141-2000  
[kastano@lax.com.br](mailto:kastano@lax.com.br)



PropONENTE: Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda.  
 Tomada de Preços 004/2020

**SAM 30**

**PROPOSTA DE PREÇOS**




ITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00		unidade	1,00	R\$ 2.491,33	R\$ 2.491,33
4	<b>REVESTIMENTO</b>					292.472,70
PAV-77	Limpeza e Lavagem da pista (Recapa)		m²	5.530,00	R\$ 0,48	R\$ 2.654,40
561100	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusiva emulsão		m²	11.060,00	R\$ 0,27	R\$ 2.986,20
561100	Fornecimento de Etrulho RR-1C - pintura de ligap		t	5,53	R\$ 2.600,00	R\$ 14.378,00
570000D	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm		m³	572,03	R\$ 170,00	R\$ 97.245,10
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)		t	28,03	R\$ 3.600,00	R\$ 100.908,00
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO</b>					
570000D	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm		t	214,50	R\$ 170,00	R\$ 36.465,00
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)		t	10,51	R\$ 3.600,00	R\$ 37.836,00
	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>					167.003,28
810250A	Fiscalização de concreto - (8x19x33cm-0,017 m3/m)		m	1.147,00	R\$ 19,20	R\$ 22.022,40
72661	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/bloques		m²	1.739,48	R\$ 1,92	R\$ 3.339,80
516000	Colchão de Britapô de Pedra (calçamentos)		m²	86,98	R\$ 92,95	R\$ 8.084,79
534905	Paver a=6cm - sem colchão		m²	1.394,48	R\$ 59,31	R\$ 82.706,61
534905	Paver a=8cm - sem colchão		m²	345,00	R\$ 67,39	R\$ 23.249,55
55178	Planto de Árvore com altura 50 a 100cm		unidade	70,00	R\$ 60,11	R\$ 4.207,70
742891	Planto de Grama em placas		m²	1.080,55	R\$ 8,56	R\$ 9.249,51
605000E	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,65 m2		unidade	30,00	R\$ 471,43	R\$ 14.142,90
822000	Faixa de Sinalização Horizontal (linha resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)		m²	264,36	R\$ 22,50	R\$ 5.948,10
820000G	Placa sinalização reflexiva-ocultômetro (0,2160 m2/lug) + suporte METÁLICO		unidade	13,00	R\$ 361,24	R\$ 4.696,12
11	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)					R\$ 8.079,87
7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas		unidade	11,00	R\$ 161,83	R\$ 1.780,13
7402253	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica		unidade	11,00	R\$ 120,76	R\$ 1.328,36
7402255	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso		unidade	11,00	R\$ 98,41	R\$ 1.082,51
7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Relativa		unidade	11,00	R\$ 126,17	R\$ 1.387,87
3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica		global	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	<b>PREÇO GLOBAL</b>					R\$ 480.690,38
	<b>TOTAL DO PAVIMENTO (1+2+3+4+5)</b>					R\$ 294.964,03
	<b>TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)</b>					R\$ 177.647,48
	<b>TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)</b>					R\$ -
	<b>TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)</b>					R\$ -
	<b>TOTAL DE DRENAGEM (10)</b>					R\$ -
	<b>TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)</b>					R\$ 8.079,87
	<b>ÁREA INICIAL</b>				m²	86,92/m2

Catanduvas/PR, sete de julho de 2020

*[Assinatura]*  
 Rogério R. C. Camargo  
 Eng. Civil - CREA 94819/D  
 CPF: 016.317.469-52  
 PROCURADOR

*[Assinatura]*  
 Pedro Pereira Fernandes Neto  
 Eng. Civil - CREA 111988/D  
 CPF: 221.595.034-20



 <b>pavimentações</b> <b>SCHMITT</b>		<b>Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda</b> CNPJ 03.030.002/0001-11 Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148 Guarapuava - Paraná (42) 3141-2000 kaciano@itax.com.br	
		<b>Proponente : Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda.</b> <b>Tomada de Preços 004/2020</b>	
<b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>		<b>SAM 30</b>	
<b>MUNICIPIO:</b>	CATANDUVAS/PR		
<b>PROJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES		
<b>LOCAL DA OBRA</b>	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>PREÇO (R\$)</b>	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.491,33	
4	REVESTIMENTO	292.472,70	
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	167.003,26	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	10.644,22	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8.078,87	
<b>PREÇO GLOBAL</b>		<b>480.690,38</b>	
Catanduvas/PR, sete de julho de 2020			
 Pedro Pereira Fernandes Neto Eng. Civil - CREA 111988/D CPF 222.595.034-20		 Kaciano R. C. Camargo Eng. Civil - CREA 94819/D CPF: 016.317.469-52 PROCURADOR	





**pavimentações**  
**SCHMITT**

**Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda**  
CNPJ 03.030.002/0001-11  
Rodovia PR 170 km 8 - Caixa Postal 148  
Guarapuava - Paraná  
(42) 3141-2000  
kaciano@itax.com.br


PROPOSTA DE PREÇOS  
SAM 30  
PROPOSTANTE : PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA  
TOMADA DE PREÇOS 004/2020

MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR  
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES  
LOCAL DA OBRA: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	INVESTIMENTO	PRAZO DE EXECUÇÃO (EM DIAS)					SERVIÇO	ACUMULADO
			30	60	90	120	150		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ %	R\$ 2.491,33 100,00%					R\$ 2.491,33 100,00%	R\$ 2.491,33 0,52%
4	REVESTIMENTO	R\$ %		R\$ 29.247,27 10,00%	R\$ 87.741,81 30,00%	R\$ 87.741,81 30,00%		R\$ 292.472,70 100,00%	R\$ 294.964,03 61,36%
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	R\$ %		R\$ 16.700,33 10,00%	R\$ 50.100,98 30,00%	R\$ 50.100,98 30,00%		R\$ 167.003,26 100,00%	R\$ 461.967,29 96,10%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ %				R\$ 10.644,22 100,00%		R\$ 10.644,22 100,00%	R\$ 472.611,51 98,32%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$ %		R\$ 807,89 10,00%	R\$ 2.423,66 30,00%	R\$ 2.423,66 30,00%		R\$ 8.076,87 100,00%	R\$ 480.690,38 100,00%
TOTAL PARCELAS		R\$ %	R\$ 2.491,33 0,52%	R\$ 46.755,48 9,73%	R\$ 140.266,45 29,18%	R\$ 140.266,45 29,18%		R\$ 150.910,67 31,39%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ %	R\$ 2.491,33 0,52%	R\$ 49.246,81 10,25%	R\$ 189.513,26 39,43%	R\$ 329.779,71 68,61%		R\$ 480.690,38 100,00%	

Catanduvas/PR, sete de julho de 2020

  
Pedro Pereira Fernandes Neto  
Eng. Civil - CREA 111988/D  
CPF 222.595.034-20

  
Kaciano R. C. Camargo  
Eng. Civil - CREA 94819/D  
CPF: 016.317.469-52  
PROCURADOR

000260



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda

CNPJ 03.030.002/0001-11  
 Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148  
 Guarapuava - Paraná  
 (42) 3141-2000  
 kaciano@itax.com.br


## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

TOMADA DE PREÇOS 004/2020	LOTE 1	SAM 30
MUNICÍPIO:	CATANDUVAS/PR	
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	
LOCAL DA OBRA	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	

## BDI - DER/PAVIMENTAÇÃO - DELIBERAÇÃO 033/2018 - CD

IMPOSTOS (I)	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPMF	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,65%</b>
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,01%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AL)	6,99%
	RISCOS ( R )	0,56%
	SEGUROS E GARANTIAS (SG)	0,40%
	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,11%
	LUCRO (L)	7,30%
	<b>BDI</b>	<b>28,74%</b>
	<b>BDI = (((((1 + AC + AL + R + SG) X (1 + DF) x (1 + L) / (1 - I)) - 1) x 100</b>	
	<b>BDI ARREDONDADO</b>	<b>28,74%</b>
	<b>BDI INSUMOS DE PETRÓLEO</b>	<b>18,74%</b>
	Valor Total com BDI	R\$ 480.690,38
	Valor Total sem BDI	R\$ 387.341,16
	<b>BDI MÉDIO DO PROJETO</b>	<b>24,10%</b>

Catanduvas/PR, sete de julho de 2020

  
 Pedro Pereira Fernandes Neto  
 Eng. Civil - CREA 111988/D  
 CPF 222.595.034-20



000261



# PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

RUA FLORACI MIRANDA, 519  
SITIO DE RECREIO PARAISO 519 -  
CASCAVEL/PR  
CNPJ 82.658.253/0001-11  
I.E.: 4101.2139-57 I.M.: 4246.9000  
FONE/FAX.: (45) 3122-9090 / 9972.3360  
[licitacao@pedreirarioquati.com.br](mailto:licitacao@pedreirarioquati.com.br)

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020 – P.A 51/2020

A Comissão de Licitação

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação, nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa pavimentação asfáltica sobre pedra irregulares em CBUQ, 5530 m2, incluindo os serviços preliminares, revestimento- capa e reperfilamento, pintura de ligação com emulsão, serviços de urbanização, sinalização de transito, ensaios tecnológicos placa de comunicação visual, Rua Emília Orso, Avenida Kennedy, Rua João Francisco Alves De Oliveira, Rua Antônio Ambrósio Dos Santos, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é **R\$ 518.006,52 (Quinhentos e dezoito mil e seis reais e cinquenta e dois centavos)**

O prazo de execução do objeto é de 150 (Cento e cinquenta) dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.



O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta dias) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Cascavel, 07 de julho de 2020

  
**NELSO DALMINA**  
RG 864.767-4 SSP/Pr  
Sócio Administrador

**82.658.253/0001-11**  
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.  
Rua Professor Floraci Miranda, 519  
Bairro Sítios de Recreio Paraíso  
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR

  
**CLAUDIO DALMINA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA N.º PR-98153/D  




**PEDREIRA**

**RIO QUATI LTDA**

**BRITAS, CONCRETO E ASFALTO**

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519  
SÍTIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR  
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57  
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498  
licitacao@pedreirarioquati.com.br

BDI (%) - BETUMES 18,74%  
BDI (%) - SERVIÇOS 28,74%  
ENSAIOS (%)

**PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO**

Município:	SAM		DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)			PROJETO ORIGINAL				
	Projeto:	LOTE				EXEC.	S/BDI	C/BDI	QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM	TOTAIS
Local da Obra:	01			km	(ton)	TRANSP							
Código	Origem												
820000L	DER	4	SERVIÇOS PRELIMINARES Placa de Obra 4,00 x 2,00				3225,27	1935,16	2491,33	un	1,00	2.491,33	2.491,33
PAV-77	PM Curitiba		REVESTIMENTO										
561100	DER		Limpeza e Lavagem da pista (Recapê)	lavra RR-1C	0,0005		0,37	0,37	0,48	m2	5.530,00	0,48	2.654,40
570000D	DER		Pintura de Ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	lavra RR-1C	0,0005		0,21	0,21	0,27	m2	11.060,00	0,27	2.956,20
570000D	PM Cascavel		Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	lavra CAP	0,0450	246,04	2127,59	2375,63	3055,81	ton	3,33	2.800,00	15.484,00
	transporte		CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm	Cal Hidratada CH-1	0,0095	41,65	131,08	172,73	222,37	ton	572,03	190,00	108.685,70
	transporte		Brita (usina)	Massa	0,9415								
170500	DER mat		transporte	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	60,00	39,63	2976,39	3252,85	4187,71	ton	28,03	4.187,71	117.381,51
570000D	PM Cascavel		transporte	SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO	60,00	1,0000	276,46						
transporte			CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparelamento 1,50 cm	lavra CAP	0,0490	41,65	131,08	172,73	222,37	ton	214,50	190,00	40.755,00
transporte			Cal Hidratada CH-1	60,00	0,9415								
170500	DER mat		transporte	Massa	60,00	39,63	2976,39	3252,85	4187,71	ton	10,51	4.187,71	44.012,83
6			Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	60,00	1,0000	276,46							
810260A	DER		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										
72651	S/PAPI		Fincadeira de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	lavra CAP	0,0490		14,91	14,91	19,20	m	1.147,00	19,20	22.022,40
816000	DER		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	515,00	0,0095	2,02	1,49	1,49	1,92	m2	1.739,48	1,92	3.339,50
934906	DER		Colchão de Briarço de Pedra (calçamentos)	60,00	1,5000	21,87	68,38	72,20	92,95	m3	86,98	92,95	8.094,70
934906	DER		Paver e-8cm - sem colchão	20,00	0,1200	1,75	44,32	46,07	59,31	m2	1.394,48	59,31	60.879,64
93178	SEIL		Planto de Anore - sem colchão	20,00	0,1600	2,33	50,01	52,34	67,39	m2	345,00	62,00	21.993,00
7423971	SEIL		Planto de Grama em placas	20,00			46,69	46,69	60,11	un	70,00	60,11	4.297,70
605000E	DER		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	6,65	6,65		366,18	366,18	471,43	m2	30,00	471,43	14.142,90
7			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO										
822000	DER		Faixa de Sinalização Horizontal (tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)	23,72	23,72		30,54	30,54	30,54	m2	264,36	25,00	6.609,00
820000G	DER		Placa sinalização refletiva-ocultor (0,2160 m2/lot) + suporte METÁLICO	260,60	260,60		280,60	280,60	361,24	m2	13,00	361,24	4.696,12
11			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)										
7.4	DAER/RS		Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas				125,70	125,70	161,83	un	11,00	161,83	1.760,13
7402216	SEIL/2016		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				93,80	93,80	120,76	un	11,00	120,76	1.328,36
7402256	DAER/RS		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				76,44	76,44	98,41	un	11,00	98,41	1.082,51
7.1	DAER/RS		Execução do Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa				98,00	98,00	126,17	un	11,00	126,17	1.387,87
3.20	DAER/RS		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica				4303,64	4303,64	5540,51	gb	1,00	4.500,00	4.500,00
			PREÇO GLOBAL										518.006,52
			TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)										334.450,97
			TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)										173.476,68
			TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)										
			TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)										
			TOTAL DE DRENAGEM (10)										
			TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)										10.078,87
												AREA INICIAL	93,67 m2
												CONFERENCIA	518.006,52

**182.658.253/0001-11**

**PEDREIRA RIO QUATI LTDA**

Rua Professor Floraci Miranda, 519  
Bairro Sítios de Recreio Paraiso  
CEP 85803-317 - CASCAVEL - PR

*CLAUDIO DALMINA*  
**CLAUDIO DALMINA**  
CREA: PR-98153/D  
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

*NELSO DALMINA*  
**NELSO DALMINA**  
RG 864.767-4 PR  
ADMINISTRADOR

Cascavel, 07 de julho de 2020

921149.01

000262





**PEDREIRA**  
RIO QUATI LTDA

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519  
SÍTIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR  
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57  
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX: (45) 3324.9498  
licitacao@pedreirarioquati.com.br

**BRITAS, CONCRETO E ASFALTO**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU **PAVIMENTAÇÃO**

Município:	Catanduvás	SAM	30	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	91,70%
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	LOTE nº	1	01/07/2020	Dias	19/09/2020	nº	Contrapartida do Proponente	8,30%
Quantidade	5.530,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
GRUPO	SERVIÇOS	PARCELAS (%)							
ITEM	N	1	2	3	4	5	Valor Total		
Data Início	19/9/20	20/10/20	20/11/20	20/12/20	21/1/21	21/2/21			
Data Fim	19/10/20	19/11/20	20/12/20	20/1/21	20/2/21				
SERVIÇOS PRELIMINARES	40	30	25	5					
REVESTIMENTO	15	30	30	25					
PAISAGISMO / URBANISMO	5	40	30	25					
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	10	35	35	20					
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	7	21	27	28	17				
<b>TOTAL</b>							<b>518.006,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>							<b>518.006,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)**

ITEM	TESOURO	CONTRAPARTIDA	TESOURO	CONTRAPARTIDA	TESOURO	CONTRAPARTIDA	TESOURO	CONTRAPARTIDA	TESOURO	CONTRAPARTIDA	Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	913,80	685,35	571,12	114,22							4	2.284,49	0,44%
1C	82,74	62,05	51,71	10,34							4	206,84	0,04%
4T	45.659,90	91.319,79	8.268,10	6.890,08							4	304.399,31	58,76%
4C	4.134,05	8.268,10	6.890,08	1.378,02							4	27.560,33	5,32%
6T	7.435,38	59.483,03	44.612,27	37.176,89							4	148.707,57	28,71%
6C	673,20	5.385,60	4.039,20	3.356,00							4	13.463,99	2,60%
7T	1.036,65	3.628,29	2.073,31	1.877,22							4	10.366,53	2,00%
7C	93,86	328,51	187,72	1.571,16							4	9.242,09	1,78%
11T	646,95	1.940,84	2.495,36	2.587,79							5	8.367,78	1,61%
11C	58,57	175,72	225,93	234,30							5	836,78	0,16%
<b>T</b>	1.560,74	56.758,12	157.497,60	142.262,36	116.921,18							475.000,00	91,70%
<b>C</b>	141,31	5.138,88	14.259,84	12.880,44	10.586,05							43.006,52	8,30%
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>	R\$ 1.702,05	61.897,00	171.757,44	155.142,80	127.507,23							518.006,52	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>	R\$ 0,33%	11,95%	33,16%	29,95%	24,61%							518.006,52	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>	R\$ 0,33%	12,28%	45,44%	75,39%	100,00%							518.006,52	100,00%

Assinatura: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

**NELSO DALMINA**  
RG 864.767-4-PR  
ADMINISTRADOR

**CLAUDIO DALMINA**  
CREA: PR-98153/D  
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

Cascavel, 07 de julho de 2020





**PEDREIRA**  
RIO QUATI LTDA  
BRITAS, CONCRETO E ASFALTO

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519  
SÍTIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR  
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57  
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498  
licitacao@pedreirarioquati.com.br

### PLANILHA DE SERVIÇOS - GRANDES ITENS

Município:	:Catanduvas	SAM	30	Grande Itens (%)	
Projeto:	:Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares	LOTE nº	01	(R\$) - PM	
				TOTALS	0,48%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.491,33		64,09%
4	REVESTIMENTO		331.959,64		31,31%
6	PAISAGISMO / URBANISMO		162.171,56		2,18%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		11.305,12		1,95%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10.078,87		
TOTAL GERAL				518.006,52	100,00%
Experiência:		Quantidade (projeto)	Quantidade Edital (40%)		
Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ		786,53	310,00		
			tonelada		

82.658.253/0001-11

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.

Rua Professor Floraci Miranda, 519  
Bairro Sítios de Recreio Paraíso  
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR  
Cascavel, 07 de julho de 2020

NELSO DALMINA  
RG 864.767-4 PR  
ADMINISTRADOR

CLAUDIO DALMINA  
CREA: PR-98153/D  
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

000264



# PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

RUA FLORACI MIRANDA, 519  
SITIO DE RECREIO PARAISO -  
CASCAVEL/PR  
CNPJ 82.658.253/0001-11  
I.E.: 4101.2139-57 I.M.: 4246.9000  
FONE/FAX.: (45) 3122-9090 / 9972.3360  
[licitacao@pedreirarioquati.com.br](mailto:licitacao@pedreirarioquati.com.br)


000265

BDI - DER / PAVIMENTAÇÃO - DELIBERAÇÃO 033/2018-CD	
IMPOSTOS	ISS = 2,00
	PIS = 0,65
	COFINS = 3,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	Σ = 5,65
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,99
RISCOS	0,56
SEGUROS E GRANTIAS	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
LUCRO	7,30
BDI	28,74
$BDI = (((((1 + (C7 + C8 + C9 + C10)) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100$	
BDI arredondado	28,74%
BDI Insumos de Petróleo	18,74%
Valor Total com BDI	R\$ 518.006,52
Valor Total sem BDI	
BDI médio do Projeto	0,0%

82.658.253/0001-11  
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.  
Rua Professor Floraci Miranda, 519  
Bairro Sítios de Recreio Paraíso  
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR

Cascavel, 07 de julho de 2020

  
NELSO DALMINA  
RG 864.767-4 SSP/PR  
SÓCIO ADMINISTRADOR

  
CLAUDIO DALMINA  
CREA: PR-98153/D  
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL