



ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE ENG. E CONST. LTDA
CNPJ 07.395.174/0001-40
Rua Siqueira Campos, 2079, São Cristóvão – CEP 85.813-190 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3222-6968 / 3224-2596
contato@ececconstrutora.com.br | www.ececconstrutora.com.br

ANEXO VIII
PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de tomada de preços.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação


ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
01	01	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL	R\$ 1.377.959,25

Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias,

Cascavel, 27 de Outubro de 2021.



Rodrigo Fausto Bertol
Responsável Legal
RG: 6.746.695-0



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

Município:	CATANDUVAS/PR					
Objeto:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES					
Local:	VIA VICINAL					
Contratante:	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR					
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS		
				Unitário (R\$)	Parcial (R\$)	Subtotal (R\$)

1 PAVIMENTAÇÃO							1.362.238,27
1.01	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	1.489,44	252,00	375.338,88		
1.02	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP	t	38,52	252,00	9.707,04		
1.03	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural	m	5.800,00	4,53	26.274,00		
1.04	Limpeza de pavimento com vassoura mecânica	m2	14.500,00	1,00	14.500,00		
1.05	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	29.000,00	0,31	8.990,00		
1.06	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	1.117,08	252,00	281.504,16		
1.07	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	14,50	2.769,31	40.155,00		
1.08	Fornecimento de CAP-50/70	t	67,02	3.930,58	263.443,19		
1.09	Fornecimento de CAP-50/70	t	87,09	3.930,58	342.326,00		
2 SINALIZAÇÃO							15.720,98
2.01	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	725,00	20,00	14.500,00		
2.02	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,80	677,38	541,90		
2.03	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	4,00	169,77	679,08		
TOTAL							1.377.959,25


Rodrigo Fausto Bertol
 Eng. Civil CREA-PR 67.389/D
 Responsável Técnico / Responsável Legal
 RG 6.746.695-0
 CPF 022.599.089-00

Cascavel, 27 de outubro de 2021.



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021

Proponente: ECEC-EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ 07.395.174/0001-40


Município: CATANDUVAS/PR	Prazo de execução: 120 dias
Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES / VIA VICINAL	

CÓDIGO	SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)											TOTAL		COEF. INFL. (%)		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	SERVIÇO	ACUMULADO				
1	R\$ PAVIMENTAÇÃO	340.559,57	340.559,57	340.559,57	340.559,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.362.238,27	1.362.238,27	98,86%
	%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,86%	98,86%	
2	R\$ SINALIZAÇÃO	-	-	-	15.720,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.720,98	1.377.959,25	1,14%
	%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14%	100,00%	
TOTAIS																	
TOTAL DAS PARCELAS		R\$	340.559,57	340.559,57	340.559,57	340.559,57	356.280,55	-	-	-	-	-	-	-	1.377.959,25	1.377.959,25	
		%	24,71%	24,71%	24,71%	24,71%	25,86%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		R\$	340.559,57	681.119,14	1.021.678,70	1.377.959,25	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377.959,25	1.377.959,25	
		%	24,71%	49,43%	74,14%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	


Rodrigo Fausto Bertol
 Eng. Civil CREA-PR/57.389/D
 Responsável Técnico / Responsável Legal
 RG 6.746.655-0
 CPF 022.599.089-00

Cascavel, 27 de outubro de 2021.





COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

Tomada de Preços nº 007/2021

BDI ESTIMATIVO DER/PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% LEI 13.161 31/08/2015 DELIBERAÇÃO N° 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,99
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO	L (*)	7,30
IMPOSTOS	ISS	0,07
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL IMPOSTOS (I)		8,22
BDI		32,35
BDI REDUZIDO LIGANTES		22,35
ALÍQUOTA ISS		2
BASE DE CÁLCULO ISS		3,65
* PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU		

Cascavel, 27 de Outubro de 2021.

Rodrigo Fausto Bertol
Responsável Legal
RG: 6.746.695-0




ANEXO IX DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIAS JUNTAMENTE COM PROPOSTA

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes da impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessários para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.


Declaramos ainda que:

- a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados, de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração das nossas propostas
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente
- d) Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.

Cascavel, 27 de Outubro de 2021.


Rodrigo Fausto Bertol
Responsável Legal
RG: 6.746.695-0





PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - PR

**TOMADA DE PREÇOS
Nº 07/2021**

**PROPOSTA DE
PREÇOS**

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA


CNPJ: 77.744.134/0001-41

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

PROPOSTA DE PREÇOS

Chopinzinho, 27 de outubro de 2021.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 07/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços, relativa à **EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIA VICINAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL.**, executado conforme projeto e memorial descritivo, nas seguintes condições:

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 1.397.968,51 (Um milhão trezentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

O prazo de execução do objeto é de 120 (Cento e vinte) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,




PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

e-mail: pedreirasantiagolda@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná




PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS

Município:	CATANDUVAS - PR	BDI: 32,35% e 22,35% ligantes betuminosos				
Projeto :	Pavimentação asfáltica sobre pedra polidétrica na Estrada Vicinal do município de Catanduvas					
LOCAL:	Início na sede municipal sentido a Comunidade de Ibiracema - 2,900km					
CÓDIGO DER	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
				unitário	parcial	subtotal
01 - PAVIMENTAÇÃO						746.246,40
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	ton	1.489,440	263,00	391.722,72	
570140	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP	ton	38,520	357,00	13.751,64	
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora - terreno natural	m	5.800,000	3,90	22.620,00	
595560	Limpeza de pavimento com vassoura mecânica	m2	14.500,000	1,12	16.240,00	
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	29.000,000	0,28	8.120,00	
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	ton	1.117,080	263,00	293.792,04	
02 - LIGANTES BETUMINOSOS						38.831,00
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	ton	14,500	2.678,00	38.831,00	
02.01 - REPERFILAMENTO						258.310,49
589000	Fornecimento de CAP-50/70	ton	67,024	3.854,00	258.310,49	
02.02 - CAPA E REMENDO						335.656,42
589000	Fornecimento de CAP-50/70	ton	87,093	3.854,00	335.656,42	
03 - SINALIZAÇÃO						18.924,20
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	725,000	24,52	17.777,00	
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,800	624,00	499,20	
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	4,000	162,00	648,00	
PREÇO GLOBAL						1.397.968,51

Chopinzinho, 27 de outubro 2021.


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 Moisés de Gasperin - Rep. Legal
 RG 3.519.935-7



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 Marcelo Silvestri - Resp. Técnico
 CREA PR 68.498/D

e-mail: pedreirasantiagolda@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
 Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
 – CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
 Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

Código	Descrição Serviços	Valor Serviço R\$	Prazo de execução (dias)					Peso (%)	TOTAL OBRAS
			30	60	90	120	150		
1	01 - PAVIMENTAÇÃO	746.246,40	R\$ 149.249,28 20,00%	R\$ 149.249,28 20,00%	R\$ 223.873,92 30,00%	R\$ 223.873,92 30,00%	53,38%	R\$ 1.397.968,51	
2	02 - LIGANTES BETUMINOSOS	632.797,91	R\$ 158.199,48 25,00%	R\$ 158.199,48 25,00%	R\$ 158.199,48 25,00%	R\$ 158.199,48 25,00%	45,27%		
3	03 - SINALIZAÇÃO	18.924,20	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 18.924,20 100,00%	1,35%		
DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 307.448,76 21,99%	R\$ 307.448,76 21,99%	R\$ 382.073,40 27,33%	R\$ 400.997,60 28,68%			
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 307.448,76 21,99%	R\$ 614.897,52 43,99%	R\$ 996.970,91 71,32%	R\$ 1.397.968,51 100,00%			

Chopinzinho, 27 de outubro 2021.

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin - Rep. Legal
RG :3.519.935-7

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Marcelo Silvestri - Resp. Técnico
CREA PR 68.498/D



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.


**BDI ESTIMATIVO DER/PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50%
LEI 13.161 31/08/2015 DELIBERAÇÃO N° 033/2018-CD - VALIDADE
A PARTIR DE 19/02/2018**


REF: TOMADA DE PREÇOS 07/2021

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,99
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO	L (*)	7,30
TRIBUTOS (T)	ISS	0,07
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL DE IMPOSTOS (I)		8,22
BDI	%	32,35
BDI REDUZIDO LIGANTES	%	22,35
ALÍQUOTA ISS	2	
BASE DE CÁLCULO ISS	3,65	

(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU

Chopininho, 27 de outubro 2021.


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin - Rep. Legal
RG: 3.519.935-7



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Marcelo Silvestri - Resp.Técnico
CREA PR 68.498/D

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopininho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

ANEXO IX

À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Catanduvas-PR.
Ref: Tomada de Preços 07/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIA VICINAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SEIL.


DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS JUNTAMENTE COM PROPOSTA


Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortúnica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;

Chopinzinho, 27 de outubro de 2021.


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7 SSP/PR



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021

Índice da Proposta de Preços

Proposta de Preço.....	01
Cronograma Físico-Financeiro	02
Planilha Orçamentária	03
Planilha BDI	04
Declarações	05
Termo de encerramento	06

**PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.****TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021****ANEXO VIII****PROPOSTA DE PREÇO**

Catanduvas - PR, 27 de outubro de 2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021

Prezados Senhores,

A empresa **PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 80.337.868/0001-10, sediada à RODOVIA FEDERAL, BR – 277 KM 592, cidade de CASCAVEL, Estado do PR, Telefone n.º (45) 3225-1413, Endereço de Correio Eletrônico augusto@petrocon.com.br, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JACY PAULO SCANAGATTA**, portador da Cédula de Identidade n.º 1.495.721-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 444.294.799-68, apresenta sua Proposta de Preços para a TOMADA Nº 7/2021.

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
1	1	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIA VICINAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SEIL.	1.442.561,70

Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade de **60 (sessenta) dias**.

Petrocon Construtora de Obras Ltda

Jacy Paulo Scanagatta - Diretor
RG: 1.495.721-9 SSP - PR



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CATANDUVAS - PR
 LOCAL DA OBRA: TRECHO ESTRADA MUNICIPAL - SEDE X IBIRACEMA
 OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
 Data: 27/10/2021


Item	GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO (%)													
		A REALIZAR (DIAS)													
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		Acumulado					
Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Licitação e Contratação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2	Terraplenagem	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
3	Pavimentação Asfáltica	773.485,29	20,00%	154.697,06	20,00%	154.697,06	30,00%	232.045,59	30,00%	232.045,59	100,00%	773.485,29	100,00%	773.485,29	
4	Ligantes Betuminosos	645.924,18	25,00%	161.481,05	25,00%	161.481,05	25,00%	161.481,05	25,00%	161.481,05	100,00%	645.924,18	100,00%	645.924,18	
5	Drenagem e Obras Arte Correntes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
6	Serviços Complementares	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
7	Sinalização	23.152,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.152,23	100,00%	23.152,23	
		1.442.561,70	22,00%	316.178,10	22,00%	316.178,10	27,00%	393.526,63	29,00%	416.678,86	100,00%	1.442.561,70	100,00%	1.442.561,70	

Item	PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)							
		A REALIZAR (DIAS)							
		30 Dias		60 Dias		120 Dias			
Acumulado	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Estado	262.829,06		262.829,06		327.126,49		346.371,67	
2	Município	53.349,04		53.349,04		66.400,14		70.307,19	
3	Sub-total	316.178,10		316.178,10		393.526,63		416.678,86	
		1.442.561,70	22,00%	316.178,10	22,00%	393.526,63	27,00%	416.678,86	100,00%

Petrocon Construtora de Obras Ltda
 Jacy Paulo Scomogato - Diretor
 RG: 1.499.721-9 SSP - PR

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Antonio Cezar Biancato
 Eng. Civil - CREA/PR 89844/D
 RG: 737341-10

[Handwritten signature]

**PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

Valores expressos em Reais (R\$)

Trecho : Pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica na Estrada Vicinal do município de Catanduvas
Subtrecho : Início na sede municipal sentido a Comunidade de Ibiracema
Município(s) : Catanduvas
Extensão : 2,900 km

Data Base: 15/01/2021 (Sem desoneração)
Data: 27/10/2021

01 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	1.489,440	27,66	269,69	401.687,07
570140	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP	t	38,520	27,66	360,17	13.873,74
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural	m	5.800,000	27,66	4,53	26.274,00
595560	Limpeza de pavimento com vassoura mecânica	m2	14.500,000	27,66	1,38	20.010,00
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	29.000,000	27,66	0,31	8.990,00
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	1.117,080	27,66	270,93	302.650,48

Total do Grupo: 773.485,29

02 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-	t	14,500	17,66	2.769,31	40.154,99

02.01 - Reperfilamento

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	67,024	17,66	3.930,58	263.443,19

Total do Sub-grupo: 263.443,19

02.02 - Capa e Remendo

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	87,093	17,66	3.930,58	342.326,00

Total do Sub-grupo: 342.326,00

Total do Grupo: 645.924,18

03 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	725,000	27,66	30,25	21.931,25
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,800	27,66	677,38	541,90
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	4,000	27,66	169,77	679,08

Total do grupo: 23.152,23

Total geral do orçamento: 1.442.561,70

Petrocon Construtora de Obras Ltda

Jacy Paulo Schiagatta - Diretor
RG: 1.495.721-9 SSP - PR

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Antonio Cezar Bianco
Eng. Civil - CREA/PR 89844/D
RG 731341-10

**PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO		
LEI 13.161 31/08/2015		
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,99
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO (L)	L (*)	7,30
TRIBUTOS	ISS	1,20
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00
TOTAL DE TRIBUTOS (T)		4,85
BDI	%	27,66
BDI REDUZIDO LIGANTES	%	17,66
ALÍQUITO DO ISS	%	3,00
BASE DE CÁLCULO ISS	%	40,00
PERCENTUAL DE ISS = 3,00% X 40% = 1,20% (**)		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU		
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO MUNICÍPIO ABRANGIDO PELA OBRA		

Petrocon Construtora de Obras Ltda.

Jacy Paulo Schonagatta - Diretor
RG: 1.495.721-9 SSP - PR

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Antonio César Biancato
Eng. Civil - CREA/PR 89844/D
RG 731341-10



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021

ANEXO IX

DECLARAÇÕES

Catanduvas - PR, 27 de outubro de 2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 80.337.868/0001-10, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JACY PAULO SCANAGATTA**, portador da Cédula de Identidade n.º 1.495.721-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 444.294.799-68, **DECLARA**:


- que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declara ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;

Petrocon Construtora de Obras Ltda

Jacy Paulo Scanagatta - Diretor
RG: 1.495.721-9 SSP - PR



PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente invólucro, 06 (seis) páginas numeradas de 01 a 06, incluindo o presente termo, sendo seu conteúdo a Proposta de Preços da empresa PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021, instaurada por este Órgão, os quais seguem numerados, assinados e rubricados pelo responsável legal da empresa.

Catanduvas - PR, 27 de outubro de 2021.

Petrocon Construtora de Obras Ltda

Jacy Paulo Scanagatta - Diretor
RG: 1.495.721-9 SSP - PR



PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

RUA FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO-
CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57 I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3122-9090 / 9972.3360
contato@pedreirarioquati.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 07/2021 – P.A 105/2021

CARTA PROPOSTA

A empresa **PEDREIRA RIO QUATI LTDA** com sede à **RUA FLORACI MIRANDA, 519, SITIO DE RECREIO PARAISO**, cidade **CASCAVEL**, I.E.: **4101.2139-57**, Estado **PR**, Telefone **45 3324- 9498** CNPJ/MF **82.658.253/0001-11**, propõe ao Município de **CATANDUVAS** constante no objeto do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2021**, conforme segue:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
1	1	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIA VICINAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SEIL.	R\$ 1.443.576,70

TOTAL: R\$ 1.443.576,70 (Um milhão e quatrocentos e quarenta e três mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos)

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

82.658.253/0001-11
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR

CLAUDIO DALMINA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º PR-98153/D

Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. **NELSO DALMINA portador da Carteira de Identidade RG n.º 864.767-4 PR e CPF n.º 025.239.739-87**. Residente à Rua Rio Grande do Norte, 1315, Country, na cidade de Cascavel no estado Paraná – E-MAIL: contato@pedreirarioquati.com.br

CASCAVEL/PR, 27 de outubro de 2021

82.658.253/0001-11
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR

NELSO DALMINA
RG 864.767-4 SSP/PR
SÓCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL



PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

ESTRADA RIO DA PAZ KM 04 S/N
ZONA RURAL - 85.802-970 - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3324.9498
www.pedreirarioquati.com.br

Valores expressos em Reais (R\$)

Trecho : Pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica na Estrada Vicinal do município de Catanduvas
Subtrecho : Início na sede municipal sentido a Comunidade de Ibiracema
Município(s) : Catanduvas
Extensão : 2,900 km

Data Base: 15/01/2021 (Sem desoneração)

01 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	1.489,440	27,66	269,69	401.687,07
570140	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP	t	38,520	27,66	360,17	13.873,74
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural	m	5.800,000	27,66	4,53	26.274,00
595560	Limpeza de pavimento com vassoura mecânica	m2	14.500,000	27,66	1,45	21.025,00
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	29.000,000	27,66	0,31	8.990,00
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	1.117,080	27,66	270,93	302.650,48

Total do Grupo: 774.500,29

02 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-	t	14,500	17,66	2.769,31	40.154,99

02.01 - Reperfilamento

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	67,024	17,66	3.930,58	263.443,19

Total do Sub-grupo: 263.443,19

02.02 - Capa e Remendo

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	87,093	17,66	3.930,58	342.326,00

Total do Sub-grupo: 342.326,00

Total do Grupo: 645.924,18

Nelso Dalmina
RG 864.767-4 SSP/Pr
Sócio Administrador

82.658.253/0001-11
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR

Claudio Dalmina
Eng. Civil
CREA/PR -98153/D

WWW.PEDREIRARIOQUATI.COM.BR



PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

ESTRADA RIO DA PAZ KM 04 S/N
ZONA RURAL - 85.802-970 - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3324.9498
www.pedreirarioquati.com.br

03 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	725,000	27,66	30,25	21.931,25
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,800	27,66	677,38	541,90
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	4,000	27,66	169,77	679,08


Total do grupo: 23.152,23


Total geral do orçamento: 1.443.576,70

82.658.253/0001-11

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.

Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR


Nelso Dalmina
RG 864.767-4 SSP/Pr
Sócio Administrador


Claudio Dalmina
Eng. Civil
CREA/PR-98153/D

WWW.PEDREIRARIOQUATI.COM.BR



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SÍTIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CATANDUVAS - PR
LOCAL DA OBRA: TRECHO ESTRADA MUNICIPAL - SEDE X IBIRACEMA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Data: 26/10/2021

Item	GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO (%)													
		A REALIZAR (DIAS)													
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		Acumulado			
Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Licitação e Contratação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	Terraplenagem	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Pavimentação Asfáltica	774.500,29	20,00%	154.900,06	20,00%	154.900,06	30,00%	232.350,09	30,00%	232.350,09	30,00%	232.350,09	30,00%	774.500,29	100,00%
4	Ligantes Betuminosos	645.924,18	25,00%	161.481,05	25,00%	161.481,05	25,00%	161.481,05	25,00%	161.481,05	25,00%	161.481,05	25,00%	645.924,18	100,00%
5	Drenagem e Obras Arte Correntes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Serviços Complementares	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Sinalização	23.152,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.152,23	0,00%	23.152,23	0,00%	23.152,23	100,00%
		1.443.576,70	22,00%	316.381,10	22,00%	316.381,10	27,00%	393.831,13	29,00%	416.983,36	0,00%	416.983,36	100,00%	1.443.576,70	100,00%

Item	PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)													
		A REALIZAR (DIAS)													
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		Acumulado			
1	Estado	262.997,80		262.997,80		327.379,61		346.624,79		346.624,79		1.200.000,00		1.200.000,00	
2	Município	53.383,30		53.383,30		66.451,52		70.358,58		70.358,58		243.576,70		243.576,70	
3	Sub-total	316.381,10		316.381,10		393.831,13		416.983,37		416.983,37		1.443.576,70		1.443.576,70	

22.658.253/0001-11
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.

Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR

CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

NELSO DALMINA
RG 864.767-4 PR
ADMINISTRADOR

Cascavel, 27 de abril de 2021

(Handwritten signature)



PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

ESTRADA RIO DA PAZ KM 04 S/N
ZONA RURAL - 85.802-970 - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3324.9498
www.pedreirarioquati.com.br


BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 1,20
	PIS = 0,65
	COFINS 3,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	$\Sigma = 4,85$
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,99
RISCOS	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	0,40
SDESPESAS FINANCEIRAS	1,11
LUCRO	7,30
BDI	27,66
BDI arredondado	27,66%
BDI Insumos de Petróleo	17,66%
Valor Total com BDI	1.443.576,70


82.658.253/0001-11

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.

Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso

CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR


Nelso Dalmina
RG 864.767-4 SSP/Pr
Sócio Administrador


Claudio Dalmina
Eng. Civil
CREA/PR -98153/D