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S CATANDUVAS

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA COTACAO PREVIA DE ORCAMENTOS N¢ 36/2024

O MUNICIPIO DE CATANDUVAS, inscrito no CNPJ n2 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida
dos Pioneiros, n2 500, cidade de Catanduvas/PR, neste ato representado por seu SECRETARIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, senhor Francisco Alves dos Santos, declara aberto o Edital
de Chamamento Publico para Cotacdo Prévia de Orcamentos de Bens e Servicos destinados a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO A CRIACAO,
IMPLANTACRO E CONTRATACEO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA(;EO DE LICENCA DE
USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA COM ACESSO VIA WEB OU NUVEM
DISPONIBILIZADO EM NUVEM COM TOTAL ADERENCIA AS NORMAS BRASILEIRAS QUE
REGEM TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, conforme
especificacdes detalhadas no presente Edital.

: 1 Condicdes gerais

1.1. A busca de orgamentos ndo obriga o Municipio & contratacdo/aquisicdo dos itens
constantes no presente Chamamento, nem garante a participagdo das empresas no processo
licitatério;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitacdo, ai
entdo sera garantido o direito de participagdo daquelas empresas que enviaram orcamentos,
e que estiverem aptas a contratar com a Administracdo Pdblica.

1.2. As quantidades poderdo sofrer pequenas alteracdes, para mais ou para menos, no caso
de posterior identificagdo de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteragio na descri¢do do
item para melhor adequacdo ao que é praticado no mercado, podera informar 2
Administracdo Municipal para que, entendendo justo e necessario, faca as devidas
adequacdes.

2. Recebimento dos orcamentos: O prazo minimo para recebimento dos orcamentos sera de
2 (dois) dias uteis a contar da publicacdo deste Edital de Chamamento.

2.1 — Encerramento do prazo: O prazo de recebimento sera encerrado assim que obtida a
quantidade minima de cotacdes para compor os pregos de cada item relacionado para
cumprimento da legislacdo.

2.2 - Os orcamentos poderdo ser enviados para o seguinte endereco de e-mail
licitacao@catanduvas.pr.gov.br, ou serem entregues pessoalmente na Prefeitura Municipal
de Catanduvas, aos cuidados do Departamento de Licitac3o.

2.2.1 - 0s orcamentos deverdo:

- Ser datados;

- Assinados, seja digital ou manualmente;

- Constando prazo de validade;

- Constando CNPJ e enderego.

2. Tabela de descritivos e quantidades:

SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA
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1 12 | Modulo Obras publicas

DESCRICAO DO MODULO DE OBRAS PUBLICAS:

Permitir o gerenciamento compartilhado das informacdes entre todas as pessoas
envolvidas na gestdo e execugdo da obra, o médulo devera gerenciar: or¢camento edital e
orcamento empresa vencedora, contrato entre as partes, diario de obras online, medicdes,
fotos contra prova medicdes, aditivos supressio de prazo e valor, entregando
transparéncia na aplicacdo dos recursos publicos com a prestagao de contas junto ao
Tribunal de Contas do Estado e 0 acompanhamento do histérico de evolucdo da obra pela
populagdo através do portal de obras publicas integrado.

As informagdes da obra no sistema sdo consideradas um projeto, onde é possivel gerenciar:
DadosGeraisdaObra

Engenharias Contratadas

Licitagbese Orgamentos

Contratos

Cronogramas Fisico-Financeiro

DiadriodeObras

Medigdes

. Aditivos

Fiscalizagdo de Obras & Projetos:

Proporcionar o controle ainda mais preciso do andamento dos projetos e das obras, o
sistema monitora as providéncias necessarias para a execucio dos projetos e através do
Didrio de Obras preenchido com informagdes de atividades realizadas, equipamentos, mio
de obras e fotos. Além disso é possivel determinar dias n3o trabalhados em caso de chuva
ou outros imprevistos pela engenharia terceira contratada, sendo essa uma das formas de
fiscalizar o andamento da obra constantemente.

Controle de Licitagdo & Orcamento Contrato:

Possibilitar cadastrar as informagdes basicas da Licitacio e importar a planilha base que
pode ou ndo ser informado um BDI nos itens ou % geral para todos os itens, apds a licitagio
0 sistema registra a planilha contrato, informando o % de desconto do BDI ou importando
a planilha fornecida pela empresa vencedora.

Acesso Engenharia Contratada:

Possibilitar o Setor de Engenharia responsavel pelo gerenciamento das obras criar um
acesso na plataforma para as engenharias terceiras contratadas.
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Com o acesso liberado as terceiras cadastram as datas do cronograma fisico-financeiro.
Apbs o inicio da obra elas registram os didrios de obras e por ultimo registram as medigdes
de obras de forma periédica. Sendo orientado a equipe fiscalizadora n3o aprova
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medic¢Ses caso ndo haja o didrio cadastrado para o periodo.
O acesso e valido durante o periodo de execucdo da obra, ficando a cargo do Setor de
Engenharia excluir o acesso da engenharia terceira contratada.

Aprovacdo de Diarios de Obras, Cronogramas Fisico-Financeiros e MedicGes:

Possibilitar o Fiscal responsavel pela obra aprovar os dirios de obras, os cronogramas
fisicos - financeiro e as medicées de obras cadastradas pela engenharia contratada caso
esse tenha acesso liberado no sistema.

Cronograma Fisico-Financeiro:

Possibilitar o controle preciso referente e estimativa de tempo dos servicos a serem
executados, s3o informadas as datas iniciais e finais de cada etapa da obra. Apés informar
as datas é possivel através de um clique gerar uma distribui¢do de custos e previsdo de
aportes mensais baseado nas datas informadas. Quanto melhor o planejamento das etapas
da execugdo da obra, menor os desperdicios de tempo e de recursos humanos e
financeiros.

Didrio de Obras:

Possibilitar o controle ainda mais preciso do andamento das obras, o sistema dispde de um
modulo de cadastro de didrio de obras, que devera ser preenchido pela empresa
contratada. Esse médulo contém informacdes de atividades realizadas, equipamentos,
m3o de obras e fotos. Além disso é possivel determinar dias ndo trabalhados em caso de
chuva ou outros imprevistos.

Medicoes de Obra:

Possibilitar que as medices de obra sejam feitas de maneira sequencial, sempre partindo
do saldo zero. Hoje o cadastro de uma medi¢do ocorre no recebimento de uma planilha da
empresa contratada, os dados dessa planilha deverdo ser cadastrados nessa medicdo. A
medi¢do controla precisamente os saldos, NAO sendo possivel exceder 100% de um item.
Possibilitar que na medico seja possivel cadastrar fotos, imprimir, revisar e ser aprovadas
pelo engenheiro principal da obra.

Pagamento de Medicdes:

Possibilitar o controle pelo setor de contabilidade com um médulo gue apresente todas as
medi¢Bes aprovadas. Onde este médulo permita aos contadores dar baixa no pagamento
de cada medicdo. Apds o pagamento, o saldo restante de cada obra é atualizado. O sistema
trabalha com 2 saldos, saldo de medicio e saldo de pagamento.

Cadastro de Anexos:

Possibilitar que plataforma seja possivel anexar arquivos em formatos .DOC .PDF .PPT .XLS
e Imagens em todos os mddulos de fiscalizacio de obras, monitoramento de projetos e
convénios.

DashBoard Gestor de Obras - Coordenadores / Diretores / Presidente:

O Sistema deve disponibilizar um painel de controle onde os responsdveis podem visualizar
de maneira rapida e resumida todas as informacGes das obras da prefeitura. O Sistema
deve apresentar totais, saldos, status das obras, nimero de didrios, dias trabalhados e n3o
trabalhados. O layout deve ser responsivo sendo possivel a visualizagdo das informagdes
em televisores ou projetores.

Portal de Obras Publicas:

Disponibilizar Portal online para acompanhamento da populagdo das informagdes gerais
das obras publicas, integrado com o Sistema de Controle de Obras disponibilizando to
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as informagdes sdo cadastradas no sistema com fotos selecionadas e aprovadas dos didrios
de obras e medicdes, e gerar um link de acesso para cada cliente:

Este link devera detalhar automaticamente o0 andamento de todas as obras cadastradas no
sistema.

Cadastro de Usudrio: Cadastrar os usudrios internos do sistema que terao acesso a todas
as funcionalidades.

Perfil do Usuario: Permite criar o nome do perfil e selecionar as permissdes de acesso as
funcionalidades.

Notificagdes: Notifica o usuario de todos os eventos a ele relacionados no sistema.
Plugins do Administrador: Permite selecionar todas as  funcionalidades disponiveis
para todos os usudrios da conta.

Parceiros e Clientes: Cadastro de clientes e fornecedores.

Cadastro de Usudrio Externo: Cadastrar os usudrios externos do sistema gue terdo acesso
a colaboragdo de projetos. '

Responsavel Técnico: Cadastro de responsével técnico.

Unidades de Medida: Cadastro de unidades de medida padrdo e customizadas.

Fungdes da Obra: Cadastro de Funcdes da Obra.

Execugao de Projetos: Cadastro das informacgdes do projeto de execugio.

Dados Gerais do Projeto: Lista os dados gerais do projeto.

Plugins do Projeto: Permite selecionar as funcionalidades contidas no projeto de execug3o.
Empresas Contratadas: Permite selecionar as empresas contratadas para executar as obras
do projeto de execucdo.

Anexos Upload de anexos em formatos: PDF.XLS.DOC .PPT e IMAGEM

Orcamento Licitagdo: Cadastrar as informacdes da licitagdo, importar a planilha no layout
fornecido pelo sistema, informar a dimens3o e permite anexar documentos.

Registro de Preco: Permite cadastrar uma ata de registro de pregos para valores anuais de
manutencgao.

Orcamento Contrato: Cadastrar as informacdes da planilha fornecida pela empresa
vencedora da licitagdo no layout fornecido pelo sistema, informar a dimens3o e permite
anexar documentos.

Aditivo de Prazo: Permite adicionar prazo a planilha de orcamento contrato.

Aditivo de Valor: Permite adicionar valor a planilha de orcamento contrato.

Supressdo: Permite suprimir itens da planilha de orgcamento contrato, gerando uma nova
planilha, cancelando a planilha atual e importando seus saldos para as medicoes
subsequentes.

Visdo Obras/Aditivos: Permite visualizar a estrutura de todos os orcamentos contratos e
aditivos da obra.

Contrato Obra: Registra as informacgBes contratuais entre a prefeitura e a empresa
contratada para executar a obra com anexo do contrato em formato PDF.

Cronograma Fisico/Financeiro: Permite informar as datas inicio e fim para cada item
informado no orgamento contrato.

Previsdao de Aportes Mensais: Ap6s informada todas as datas no cronograma
fisico/financeiro, é possivel gerar uma previsdo de aportes mensais para a execu¢do da
obra.
DashBoard Didrio de Obras: Painel com as informacdes de total dias produtivos, meij
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periodo e ndo trabalhados dos didrios de obras preenchidos.

Cadastro de Didrio de Obras: Registrar o dia-a-dia da obra com informacdes climaticas,
descri¢do das atividades, ocorréncias, equipamentos, mio-de-obra e fotos.

Aprovacao Didrio de Obras: Permite outro perfil de usuario aprovar os didrios de obras
cadastrados.

Fotos Diario de Obras: Lista as fotos aprovadas nos digrios de obras cadastrados.
Relatério Didrio de Obras: Imprime em formato PDF os diarios de obras cadastrados.
DashBoard Medig¢des de Obras: Painel com as informacdes totais das medi¢des, valor total,
saldo, e percentuais fisicos e financeiros.

Medicdes Fornecedor: Registrar os itens executados pela empresa contratada da planilha
orcamento contrato para gerar um valor medic3o.

Fotos Medicdes Fornecedor: Fotos Contraprova registrado pelo fiscal da obra em
divergéncia a algo executado pela empresa contratada.

Medi¢Ses a pagar: Registrar o pagamento da medicdo, informando a data, o documento,
0 ndmero do empenho, o valor pago, o valor retido as observages.

Medig¢des Pagas: Lista todas as medi¢des pagas de todas as obras gerenciadas no sistema.
Grupo de Projetos: Permite agrupar varios projetos para apresentar aos prefeitos, gestores
e no portal de obras piblicas para o acompanhamento da populacdo.

Tela do Gestor: Informacdes sintéticas da obra, valores da obra, medicées, fotos e diario
de obras.

Visdo Analitica: Informacdes detalhadas da obra, valores, dados do projeto, medicdes,
didrios de obras e anexos. _

Colaboracdo de Projetos: Permite criar um usudrio para a empresa contratada cadastrar
diario de obras, medic&es e cronogramas.

Portal Obras Publicas: Portal online para acompanhamento da populagdo das informagdes
gerais das obras publicas, com fotos selecionadas e aprovadas dos diarios de obras e
medicdes.

Presta¢do de Contas - TCE/PR:

Cadastro das informagées necessarias para gerar os arquivos TXT para a prestacdo de
contas junto ao TCE-PR.

Demais dados/itens a serem obedecidos/seguidos:
5 - Atualizagbes de versdo garantindo que a versdo instalada seja sempre a mais completa e
atualizada que o proponente tenha disponivel no mercado;

6 - A proposta devera prever de forma englobada a cobranca de todas as despesas adicionais
(deslocamento, quilometragem, passagens, combustivel e horas técnicas, mesmo as

extraordinarias) para o cumprimento do Objeto desta Licitac3o.

7 - A proponente é responsavel por quaisquer énus decorrentes de marcas, registros e

patentes relativas ao objeto cotado;

8 — Apos julgamento do certame, definido o vencedor, 0 mesmo tera o prazo de 48 horas
para apresentar no Municipio um representante capaz de fazer a demonstracdo de

atendimento aos requisitos, para que ai sim lhe seja adjudicado o objeto.

8.1—Caso o sistema ofertado nio atenda o exigido, o licitante sera desclassificado, passando

ao segundo colocado, e assim sucessivamente.
9 - O pagamento sera efetuado:
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A) Implantagdo: em até 30 dias apés conclusdo da convers3o de dados e completa instalacdo
do sistema;

B) Locagio do software: mensalmente, em 12 parcelas mensais de igual valor,
CONSIDERANDO SEMPRE OS MODULOS INSTALADOS, em até 30 (trinta) dias apds o més de
prestacdo dos servicos;

C) Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacdo da Nota Fiscal,
acompanhada dos documentos descritos no edital e minuta do contrato.

10 - O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato,
sendo que a instalagdo deverd ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do
contrato, e o prazo de pagamento mensal inicia-se somente apos a implantacio do sistema.
11 - O contrato poderd prorrogado, nos termos previstos em lei, desde que mantidas as
condi¢Ges pactuadas.

12 — Caso seja prorrogado o contrato e houver necessidade de reajuste o indice a ser utilizado
sera no maximo o indice IPCA.

13 - O prazo de vigéncia do presente contrato é prazo de execucdo acrescido de 30 (trinta)
dias.

14 — O Municipio podera requerer instalagio de alguns médulos em datas futuras, conforme
necessidade, sendo que o pagamento somente serd efetuado a partir da implantac3o,
conforme previsto no edital e contrato.

15 - LOCAL DE EXECUCAO/INSTALAGAO — Municipio de Catanduvas.
6. Prazo de Validade do Orcamento: 60 (sessenta) dias.
7. Disponibilizacdo dos arquivos e seus anexos:
O presente documento pode ser solicitado na forma editavel (em arquivo no

formato.doc) através do e-mail licitacao@ea anduvas.pr.gov.br, ou pelo telefone 45 — 3234-
8500.

Catanduvas, 20 de junho de 2024.
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