EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 12/2014

ABERTURA: 29 DE OUTUBRO DE 2014.
LOCAL: SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CATANDUVAS, Estado do Parand, inscrito no CNPJ n® 76.208.842/0001-
03, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, tipo de avaliacdo “menor preco” e execucao “empreitada por preco
global”, objetivando a proposta mais vantajosa para a REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA
MUNICIPAL TIRADENTES, mediante as condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2. A sessdo publica de habilitagdo e julgamento das propostas sera realizada na sala de reuniGes
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida dos Pioneiros, 500, Centro, Catanduvas/PR, no dia
29/10/2014, as 09h, e sera conduzida pela presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes
com o auxilio dos demais membros, designados nos autos do processo em epigrafe.

1.3. Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Precgos ocorrerdo no primeiro dia Gtil subsequente em que
houver expediente no Municipio de Catanduvas.

1.4. As propostas deverdo obedecer as especificagdes deste instrumento convocatério e anexo,
gue dele fazem parte integrante.

1.5. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitagdo serdo recebidos no
endereco acima mencionado, na sessdo publica de processamento da licitagcdo, apds o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objetivo a CONTRATAGAO DE EMPRESA, EM REGIME DE
EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA
MUNICIPAL TIRADENTES, devendo ser executado de acordo com os projetos de engenharia,
cronograma fisico financeiro, quadro de composicao de investimentos, memorial descritivo e
especificacdes contidas neste edital.

2.1.1. A empresa contratada deverd efetuar toda a obra em estrita obediéncia as leis de
construgao civil, aos projetos de engenharia, memorial descritivo e demais pegas confeccionadas
pelo Departamento de Engenharia, utilizando sempre materiais de primeira qualidade.

2.1.2. A empresa devera dispor de mao de obra suficiente e todos os equipamentos e ferramentas
necessarios para execugao da obra objeto desta licitagao.

2.1.3. A contratada devera fazer a inscricdo da obra junto ao INSS e recolher a ART-CREA antes
do inicio da obra.

2.1.4. O local de execugdo da obra devera ser completamente limpo pela executora apos a
execugao dos trabalhos.

3. DO PRECO

3.1. O Valor méaximo a ser aceito nas propostas para esta licitagdo é de R$ 501.093,61
(Quinhentos e um mil, noventa e trés reais e sessenta e um centavos).

3.2.1. No prego proposto, obrigatoriamente deverdo estar inclusos todos os custos com matéria
prima, mado de obra, impostos, taxas, fretes, despesas com maquinas, lucro e quaisquer outros
tributos que venham a incidir sobre o servigo ora contratado.

4. DO PRAZO



4.1. O prazo para execucdo da obra contratada através desta licitacdo é de 180 (cento e oitenta)
dias, iniciando-se a partir da assinatura do contrato resultante deste processo licitatorio.

4.1.1. O prazo poderad ser prorrogado de acordo com a legislacdo vigente e a necessidade
devidamente comprovada e justificada pela empresa contratada.

5. DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes correrdo por conta da(s) dotacdo(des) orcamentaria(s):
02.007.12.361.1400.3.003.4.4.90.51.

6. FUNDAMENTACRO LEGAL

6.1. O Edital da presente licitagdo publica reger-se-a, principalmente, pelos comandos legais
seguintes:

a) Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracgles;

b) Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

c) Lei Complementar n°® 147, de 07 de agosto de 2014;

d) Portaria Municipal n® 31, de 25 de agosto de 2014.

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar desta licitacdo empresas que:

7.1.1. Desempenham atividade pertinente e compativel com o objeto desta Licitagado;

7.1.2. Atendam os requisitos de classificacdo das propostas exigidos neste Edital;

7.1.3. Comprovem possuir os documentos de habilitagdo requeridos;
a) Ressalta-se que o ndo cumprimento desta etapa acarretara a desclassificacdo da licitante.

7.1.4. Devera estar cadastrada como fornecedor do Municipio de Catanduvas no minimo
03 (trés) dias antes da data da abertura.

7.2. E vedada a participagdo de:
7.2.1. Consércios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;

7.2.2. Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Direta ou Indireta, federal, estadual ou municipal;

7.2.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Municipio de Catanduvas.
7.2.4. Empresas com faléncia decretadas ou concordatarias;
7.2.5. Empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais;

7.2.6. Empresas das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal ou ocupante
de cargo de confianga no Municipio de Catanduvas/PR (Art. 9 da Lei 8666/93).

8. ELEMENTOS INSTRUTORES

8.1. O caderno de instrugbes para a Licitagdo serd entregue aos interessados pelo Departamento
de Licitacdes do Municipio de Catanduvas, a AVENIDA DOS PIONEIROS, 500 - no horario de
expediente, das 08h as30 11h30 das 13h30 as 17h.

8.2. O Edital também podera ser impresso no site do Municipio de Catanduvas/PR.
www.catanduvas.pr.gov.br.

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES


http://www.catanduvas.pr.gov.br/

9.1. O licitante devera apresentar a Comissao Permanente de Licitagdes dois envelopes distintos,
fechados/lacrados, com a seguinte descricao:

ENVELOPE “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

ESTADO DO PARANA

(NOME COMPLETO DA PROPONENTE)

ENDERECO:

CNP3J:

TOMADA DE PRECO N° 12/2014.

DATA DE ABERTURA: 29 DE OUTUBRO DE 2014.
HORARIO: 09H.

ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREGOS)
MUNICIPIO DE CATANDUVAS

ESTADO DO PARANA

(NOME COMPLETO DA PROPONENTE)
ENDERECO:

CNPJ:

TOMADA DE PRECO N° 12/2014.

DATA DE ABERTURA: 29 DE OUTUBRO DE 2014.
HORARIO: 09H.

9.2. Os envelopes somente serao recebidos pela Comissdao Permanente de Licitagdes no local e
horario definido no item 1.5 deste Edital, excetuando-se os que por ventura for recebidos por meio
postal em tempo habil.

10. FORMA DE APRESENTACZ\O DO ENVELOPE “"A” (DOCUMENTOS DE HABILITACAO)
10.1. O envelope “A” (DOCUMENTOS DE HABILITACAO) deverd conter os documentos necessarios
a habilitacdo e deverdo ser apresentados em original, copia autenticada por tabelido de notas ou
copia acompanhada do original para autenticacdo pela Comissdao Permanente de LicitagGes,
conforme segue:

10.1.1. Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Catanduvas em plena vigéncia;
10.1.2. Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pelo Instituto Nacional de
Seguro Social-INSS, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituido por Lei;

10.1.3. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, emitido
pela Caixa EconOmica Federal, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por Lei;

10.1.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Receita Federal;

10.1.5. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT);

10.1.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante.

10.1.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante.

10.2. O licitante deverad apresentar declaracdo, em papel timbrado e subscrito pelo seu
representante legal, assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com

a Administracdo, conforme modelo do Anexo II deste Edital.

10.3. A Habilitagdo Juridica serd demonstrada através da apresentagdo dos seguintes
documentos:



I. Registro comercial, no caso de empresa individual;
II. Cédula de Identidade e CPF dos proprietarios da empresa;

III. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alteracdes, no caso de empresa Ltda.,
ou Estatuto, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documento de eleicdo de seus
administradores, ou Ato Constitutivo;

IV. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

V. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.4. A Regularidade Fiscal serda demonstrada pela apresentagdo dos documentos constantes
nos itens 10.1.2 a 10.1.7 e dos seguintes documentos:

. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
II. Comprovante de Inscricdo Cadastral, do estado da sede da licitante (CICAD) em vigéncia se
houver;
III. Prova de inscricdo no cadastro municipal da Prefeitura do Municipio em que esta a sede do
licitante (Alvara de Funcionamento) atualizado;

10.5. Em caso de apresentagdao de Certiddao Positiva com Efeitos de Negativa, considera-se
certiddo positiva com efeitos de negativa a certiddo onde conste a existéncia de débitos:

I. Nao vencidos;
II. Em curso de cobranca executiva em que tenha sido efetuada a penhora;
III. Cuja exigibilidade esteja suspensa por moratoria, depdsito de seu montante integral ou
reclamacdes ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributario
administrativo; e Sujeitos a medida liminar em mandado de seguranca.

10.6. Para efeito de verificagdo da validade das certiddes de regularidade fiscal, se outro prazo nao
constar da lei ou nos proprios documentos, serdao considerados validos os documentos emitidos no
periodo de 90 (noventa) dias que antecedem a data da sessdo da Tomada de Pregos.

10.7. A Qualificagdo Economico-Financeira exigira a apresentacdo do seguinte documento:

I. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das
propostas, se outro prazo ndao constar no documento.

10.8. A Qualificagdo Técnica serd demonstrada através da apresentacdo do seguinte
documento:

a) Certificado de Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede. As proponentes que
forem sediadas em outra jurisdicdo e, conseqlientemente, inscritos no CREA de origem,
deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Parana, por forca do
disposto na Lei n.° 5.194 de 24 de dezembro de 1.966, em consonancia com a Resolucdo n.°
413 de 27 de junho de 1997, do CONFEA;

b) Atestado de visita técnica no local da obra emitido pelo Municipio de Catanduvas, o qual
devera ser previamente agendado no Departamento de Engenharia e Arquitetura sob pena de
nao emissdao do mesmo. )

c) Comprovacao de possuir em nome da licitante, Atestado Unico junto ao CREA, através de ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica), de execugdo de obra civil condizente, em
quantitativos iguais ou superiores ao objeto ora licitado, realizado para érgaos publicos;

d) Comprovagdo do Responsavel Técnico (profissional de nivel superior) pertencente ao quadro
da licitante, possuir Acervo Unico junto ao CREA, através de ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica), de execucdo de obra civil condizente, em quantitativos iguais ou
superiores ao objeto ora licitado, realizado para 6rgdos publicos;

d.1) A comprovacdo do Responsavel Técnico pertencer ao quadro da empresa devera ser
feita mediante uma das seguintes formas:



- Carteira de Trabalho;

- Certiddo do CREA;

- Contrato Social;

- Contrato de prestagao de servigos.

10.9. Os documentos para esta Tomada de Prego que necessitam ser autenticados e a licitante
optar pela autenticacdo da Comissdo Permanente de Licitagdes, somente serdo autenticados até o
dia anterior a sessdo de julgamento desta licitagdo, sendo assim, nao serdo autenticados
documentos na data constante no item 1.

11. FORMA DE APRESENTAGCAO DO ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS)

11.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada separadamente dos documentos de
habilitacdo, em envelope lacrado (Envelope “B").

11.2. A Proposta de Precos devera ser apresentada conforme modelo constante no Anexo V deste
Edital, atendendo as especificacbes constantes do Termo de Referéncia (Anexo VII) e obedecendo
as seguintes condicoes:

11.2.1. Deve ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida com
clareza em lingua portuguesa, salvo quanto as expressées técnicas de uso corrente;

11.2.2. Suas paginas devem ser numeradas sequencialmente, de preferéncia encadernadas ou
preparadas em pasta, devidamente fechada, para que ndo existam folhas soltas;

11.2.3. Ndo deve conter rasuras, emendas, borrGes ou entrelinhas que dificultem sua analise;

11.2.4. Deve conter nome, endereco, CNPJ e Inscricao Estadual (ou municipal, se for o caso) do
licitante, assim como, preferencialmente, endereco completo, telefone ou fax e enderecgo
eletronico, se houver, para contato;

11.2.5. Deve conter identificagdo do nimero da Licitacao;

11.2.6. Deve ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador na sua
ultima pdagina e rubricada nas demais paginas.

11.3. A Proposta de Precos devera conter ainda:

11.3.1. Indicagdo dos valores, com no maximo 2 (duas) casas decimais, (dois digitos apds a
virgula, ex.: R$ 0,00);

11.3.2. Planilha indicativa de valores unitarios e totais da execucdo da obra (mao de obra inclusa),
contendo todos os elementos e quantitativos da planilha do orgamento basico, (onde deverdo estar
incluidos todos os custos com material, mdo de obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas,
contribuicbes sociais, lucro do empreendimento, etc.), até a sua entrega ao Municipio, em
condigdes de entrada em operagdo, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em
condicGes de seguranca estrutural e com as caracteristicas adequadas a sua finalidade;

11.3.3. Cronograma Fisico financeiro e Quadro de Composigdo de Investimento da execugdo da
obra;

11.3.4. Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa;

11.3.5. Indicacdo do prazo de validade das propostas de precos apresentadas, que serd de no
minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessdo publica.

11.4. Nos precos unitdrios deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos
como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com a execucao do objeto da presente licitagdo.



11.5. Com a apresentacao da proposta, no mesmo envelope, a licitante assume o compromisso de
que, se contratada, mantera durante a vigéncia do contrato a proibigdo constante do inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituicdo Federal (Anexo III).

11.6. Serdo aceitas propostas encaminhadas na forma de via postal recebidas até a data e horario
da abertura da sessdo de julgamento e habilitagao.

12. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

12.1. As ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte) terdo tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

12.2. A condicdo de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) serd comprovada
mediante apresentagao da seguinte documentagao:

a) Declaracdo assinada pelo contador responsavel da empresa, sob as penas da Lei, indicando se a
empresa participante se enquadra como ME e EPP;

b) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte com inicio de atividade no ano-
calendario corrente, declaracdo assinada pelo contador responsavel da empresa, de que ndo se
enquadra na hipétese do § 10 do Artigo 3° da LC 123/06;

c) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos do § 4° do Artigo 39 da LC 123/06.

13. REQUERIMENTOS DE ESCLARECIMENTOS EM RELAGAO AO EDITAL

13.1. E facultada a qualquer interessado a apresentacdo de requerimento de esclarecimentos
sobre o ato convocatoério da Licitagdo e seus Anexos, desde que seja protocolado no prazo maximo
de 2 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, no enderego
mencionado no subitem 13.3 abaixo.

13.2. O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitacdo de cépias da legislacao disciplinadora
do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reproducao
grafica.

13.3. O requerimento deverda ser formalizado mediante a apresentacdao de solicitacdo formal
escrita dirigida a Comissao Permanente de LicitagOes, devidamente protocolado no Departamento
de Licitagdes do Municipio de Catanduvas/PR, sito a Avenida dos Pioneiros, 500, Centro,
Catanduvas/PR, durante o horario normal de expediente, das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h.

13.4. Os esclarecimentos deverdao ser prestados no prazo de 1 (um) dia util, a contar do
recebimento do requerimento da solicitagdo por parte da autoridade subscritora do Edital,
passando eles a integrar, juntamente com o requerimento que lhes deu origem, os autos do
processo.

13.5. As questbes formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serao
divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto a identificacdo da
empresa consulente.

14. SOLIC!TACI\O DE PROVIDENCIAS EM RELACAO AO EDITAL OU PARA SUA
IMPUGNACAO

14.1. E facultada a qualquer interessado a apresentacdo de requerimento para que sejam tomadas
providéncias em relagdo ao Edital e seus Anexos ou para que sejam eles impugnados, desde que
seja protocolado no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento
das propostas.

14.2. O requerimento deverda ser formalizado mediante a apresentacdao de solicitacdo formal
escrita dirigida a Comissdao Permanente de Licitagdes, devidamente protocolado no Departamento
de Licitagdes do Municipio de Catanduvas.



14.3. A decisdo sobre o pedido de adogdo de providéncias ou de impugnacdo sera proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatério da Licitagdo no prazo de 1 (um) dia atil, a contar do
recebimento do requerimento, passando ela a integrar, juntamente com o requerimento que lhe
deu origem, os autos do processo.

14.4. Desde que implique modificacdo(des) do ato convocatério da Tomada de Preco e/ou de seus
Anexos, o acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnacdo exige, além da(s)
alteracdo(0es) decorrente(s), designacdo de nova data para a realizacdo do certame e divulgacao
da mesma forma dada ao ato convocatério original.

15. DO CREDENCIAMENTO

15.1. No dia, hora e local estipulado no item 1 deste Edital, os licitantes que se fizerem presentes
a sessdo, deverdo estar representados por agentes credenciados, que se apresentardo a Comissado
Permanente de Licitacdes devidamente identificados com cédula de identidade ou documento
equivalente que contenha fotografia e portando Termo de Credenciamento, com base no modelo
constante no Anexo I deste Edital.

15.2. A ndo apresentagdo do Termo de Credenciamento citado no subitem 15.1 ndo serd motivo
para desclassificacdo ou inabilitacdo do licitante, mas impedira que o representante se manifeste
ou responda em nome do licitante durante a sessao.

15.3. Sera admitida a presenca de apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado.
15.4. Cada credenciado podera representar 1 (um) Unico licitante.
15.5. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

15.5.1. Se o representante do licitante for seu sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado, o
credenciamento sera feito mediante a apresentagao do original ou de copia autenticada do Estatuto
Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

15.5.2. Nos demais casos, o representante do licitante deve apresentar instrumento publico ou
privado de procuracdao, sempre acompanhado de original ou copia autenticada de Contrato Social
ou de outro instrumento constitutivo do licitante, diretamente vinculado a correspondente natureza
juridica, com poderes especificos para, além de representar o licitante em todas as etapas da
licitagdo e conduzir as seguintes agdes:

a) Apresentar a declaracdo de que o licitante cumpre as exigéncias contidas no Edital e em seus
Anexos (ANEXO II);

b) Apresentar as declaragdes nos moldes exigidos no item 12.2 deste Edital;

c) Entregar os envelopes contendo a Proposta de Preco e a documentagdo de habilitagdo do
licitante;

d) Desistir expressamente da intengdo de interpor recurso administrativo ao final da sessdo publica
ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intengdo de fazé-lo;

e) Assinar a ata da sessao;

f) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Comissdo Permanente de Licitagdes; e,

g) Praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

15.5.2.1. Na hipotese de apresentacdo de instrumento particular de procuragdo, deve ser
comprovada a capacidade e competéncia do outorgante para constituir mandatario, o que sera
feito por meio de apresentacdo de original ou coépia autenticada de Contrato Social ou de outro
instrumento constitutivo do licitante, diretamente vinculado a correspondente natureza juridica.

15.5.2.2. A auséncia da documentagdo referida no subitem 15.5, conforme o caso, ou a sua
apresentagdo em desconformidade com as exigéncias, ndo impossibilitard a participagdo do
representante da licitante, mantido o preco apresentado na proposta escrita para efeito de



ordenacdo das propostas e apuracdo do menor preco unitario, sendo que o mesmo ndo podera se
manifestar nos atos da sessao.

15.6. A auséncia do credenciado, em qualquer momento da sessdo, importara a imediata exclusdo
do licitante por ele representado, salvo autorizacdo expressa da Comissdo de Licitagdes, neste
caso, para efeito de ordenacdo das propostas e apuracdo do menor preco, sera mantido o preco
unitario apresentado na proposta escrita do licitante excluido.

15.7. Os documentos de credenciamento serdo retidos pela Comissao de Licitagdes e juntados ao
processo administrativo, exceto os apresentados em via original.

15.8. Para o exercicio dos direitos e de preferéncia que trata a LC 123/2006, alterada pela LC
147/2014, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser apresentado o
documento conforme dispde o subitem 12. A ndo apresentacao da declaragao do enquadramento
de empresas no ato do credenciamento, implicard na perda dos direitos da mesma, sendo tratada
como as demais empresas.

16. FORMA DE APRESENT'ACAO E RECEBIMENTO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS, DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA, DA HABILITACAO E DOS
ENVELOPES

16.1. T3o logo se encerre a etapa de credenciamento, a Comissdao de Licitagdes recebera dos
agentes credenciados a declaracdao de que o licitante cumpre os requisitos de habilitagao.
Apresentando, fora dos envelopes “A” (Documentos de Habilitagdo) e “"B” (Proposta de Precgos),
declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo, de acordo com modelo constante no
Anexo II deste Edital, que deve ser entregue em papel timbrado do licitante, assinado por seu
representante legal.

16.2. A auséncia da referida declaracdo, a recusa em assinar a declaracao fornecida pela Comissdo
de LicitacGes ou a sua apresentacdo em desconformidade com a exigéncia deste Edital inviabilizara
a participacdao do licitante na Licitagdo, mantido o prego apresentado na proposta escrita para
efeito de ordenagdo das propostas e apuragdao do menor prego.

16.3. Recebida e aceita pela Comissao de Licitacdes a declaragdo mencionada no subitem 16.1,
proceder-se-a ao recebimento da declaracdo de enquadramento da empresa que trata o subitem
15.8 se (ME ou EPP), dos Envelopes “"A” (Documentos de Habilitacdo) e “B” (Proposta de Precos).

17. ABERTURA DOS ENVELOPES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO, VERIFICACAO E
RECURSOS

17.1. Superada a etapa de credenciamento e recebimento dos envelopes “A” e “B”, a Comissao de
Licitacbes abrird o envelope contendo a documentacdo de habilitacdo do licitante, procedendo a
verificacdo dos respectivos documentos, de acordo com as seguintes condigOes:

17.1.1. E facultado ao licitante, apenas durante esta etapa da sessdo publica, sanear falha(s)
formal(is) relativa(s) a documentagdo de habilitacdo, com a apresentacdo, encaminhamento de
documentos ou com a verificacdo realizada por meio eletrénico, fac-simile ou, ainda, por qualquer
outro meio que venha a surtir o(s) efeito(s) indispensavel(eis);

17.1.1.1. As participantes deverdao apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovagdo da regularidade fiscal. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade
fiscal para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), serd assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracao
publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento de débito e emissédo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme §19, art.
43, da Lei complementar n® 147/2014.

17.1.2. N3do cabe ao municipio qualquer responsabilidade em caso dos meios eletrénicos
mencionados no inciso anterior ndo estarem disponiveis no momento da sessdo;



17.1.3. E assegurado aos demais licitantes o direito de proceder ao exame dos documentos
habilitatérios dos licitantes, assim como de rubrica-los;

17.1.4. Constituem motivos para inabilitacdo do licitante, ressalvada as hipoteses de saneamento
da documentagao prevista no subitem 17.1.1:

a) A ndo apresentacao da documentagdo exigida para habilitacdo;

b) A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido;

c) A apresentacdo de documentos comprobatoérios da regularidade fiscais referentes a filial;

d) A substituicdo dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de requerimento de
certidoes; e,

e) O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacdo.

17.2. Havendo a inabilitacdo do licitante, podera ser aplicada a multa prevista neste Edital.

17.3. Declarado inabilitado, poderd manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer,
cabendo a comissdo de licitacOes respeitar os seguintes procedimentos:

17.3.1. Apds registrar o evento em ata, pode acatar o recurso e reformar sua decisdo ou, em caso
de ndo acata-lo, conceder prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir do dia seguinte ao da
realizacdo do certame, para apresentacdao das razdoes do recurso pelo recorrente, que deve ser
enviada a Comissdo de LicitacGes, no setor de Protocolo do Municipio de Catanduvas.

17.3.2. Intimar os demais licitantes a apresentar seus argumentos contra o recurso em igual
numero de dias, contados a partir do término do prazo concedido ao recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos do processo, que permanecerdao com vista franqueada aos
interessados no mesmo local e horario.

17.3.3. O recurso contra decisdo da Comissdo Permanente tera efeito suspensivo;

17.3.4. Cabe a Comissdo de Licitagdes receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra
as suas decisGes, assim como encaminha-los para a autoridade competente proceder ao
julgamento e decidir sobre o seu acolhimento;

17.3.5. Cabe a autoridade competente o julgamento do recurso;

17.3.6. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

17.3.7. Decididos os recursos no prazo de 2 (dois) dias Uteis e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente deverd proceder a continuidade do processo
administrativo de Licitagdo;

17.4. A apresentacdo do Termo de Renuncia ou a falta de manifestacdo imediata e motivada por
parte dos licitantes importara a decadéncia do direito de recurso, passando para analise das
propostas de pregos.

17.5. Em caso de ndo haver tempo suficiente para a abertura dos envelopes contendo as
propostas de precos e os documentos de habilitacdo dos licitantes em um Unico momento ou,
ainda, se os trabalhos ndo puderem ser concluidos e/ou surgirem ddvidas que ndo possam ser
dirimidas de imediato, a Comissdao Permanente determinara a suspensdo da sessao, registrando os
motivos em ata, e, posteriormente, convocara os licitantes para a continuidade da sessdo em outra
data.

17.5.1. A Comissdo Permanente mantera sob sua guarda os envelopes contendo as propostas de
precos, devidamente rubricados pelos licitantes, devendo reexibi-los na reabertura da sessao.

18. ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTA DE PRECOS, CLASSIFICAGAO E DIREITO
DE PREFERENCIA



18.1. Terminada a etapa de habilitacdo e ndo havendo manifestacdo de recurso, a Comissao
Permanente procedera a abertura dos envelopes contendo as propostas de precos.

18.2. A Comissdo Permanente devera analisar as propostas de precos dos licitantes, considerando
o disposto neste Edital.

18.3. Sera desclassificada a Proposta de Precos que ndo cumprir o disposto nos subitens 11.2,
11.3 e 11.4 deste Edital;

18.4. A Comissdo Permanente procederda a classificacdo proviséria das propostas de pregos,
comegando pela proposta com o menor prego e terminando com a proposta com o maior prego.

18.5. Havendo empate entre 2 (duas) ou mais propostas, sera efetuado sorteio para o
estabelecimento da ordem de classificagao.

18.5.1. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, entende-se como empate
aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas mesmas sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

18.5.1.1. Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, em prazo determinado pela Presidente da
Comissdo Permanente de LicitagGes, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado.

18.5.1.2. Nao havendo a apresentacdo de novo preco, inferior ao preco da proposta melhor
classificada, serdo convocadas para o exercicio do direito de preferéncia, respeitada a ordem de
classificacao, as demais microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), cujos valores
das propostas, se enquadrem nas condigdes indicadas no subitem 18.5.1.

18.5.1.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificacdo de que trata o subitem
18.5.1 seja microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ndo serd assegurado o
direito de preferéncia que trata o item 18.5.1.1, declarando desde logo, vencedora do certame.

18.5.1.4. Na hipdtese de ndo ser declarada vencedora empresas previstas no subitem 18.5.1, sera
adjudicado o objeto a proposta originalmente vencedora.

18.6. Havendo um Unico licitante ou uma Unica proposta valida, a Comissdo de Licitagdes podera
decidir, mediante justificativa, pela suspensdo da Licitacdo, inclusive para melhor avaliacdao das
regras do Edital e de seus Anexos e das limitagdes do mercado, ou pela repeticdo da Licitagdo ou,
ainda, pela sua continuidade, desde que ndo haja prejuizos a Administragdo.

18.7. O resultado do julgamento da documentacao, das propostas e do julgamento dos recursos
administrativos interpostos pelos licitantes, bem como o resultado final da licitagdo, serdo
publicados no site oficial do Municipio de Catanduvas e no Diario Oficial.

19. HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGCAO
19.1. Encerradas as fases de habilitagdo e classificagdo das propostas, bem como dos recursos e,

respeitados os prazos exigidos em lei, o objeto serd homologado e adjudicado a licitante
vencedora.

20. CONTRATAGCAO

20.1. Homologado e adjudicado o objeto a licitante vencedora, a mesma sera convocada para
assinar o contrato ou outro instrumento habil, conforme modelo constante neste edital e seus
anexos.

20.2. A empresa vencedora tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato, sob

pena da perda do direito objeto desta licitagdo. No ato da assinatura do contrato serdo exigidos
documentos de identidade dos diretores, gerentes ou proprietédrios da empresa.
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20.3. O Municipio de Catanduvas podera, quando o convocado ndo assinar o contrato ou aceitar
outro instrumento habil no prazo e condigdes estabelecidos neste instrumento convocatério,
convocar 0s proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para efetuar negociagcao ou
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guando aos precos, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitacado,
independente da cominagdo prevista no art. 81 da Lei 8.666/93.

21. DOS SERVICOS, CONDIGOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1. A obra deverda ser executada em conformidade com as especificacbes e detalhamentos
constantes no memorial descritivo e projetos apensos ao processo licitatorio;

21.2. O licitante vencedor serd responsavel por todas as obrigagdes sociais de protegdo aos seus
profissionais, bem como todas as despesas necessarias para a execugao dos servigos contratados,
incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentacdo, saldrios, encargos sociais,
previdenciarios, comerciais, trabalhistas, equipamentos de protecdo individual e quaisquer outros
que se fizerem necessarios ao cumprimento das obrigacbes decorrentes da execugdo da obra,
isentando integralmente o Municipio.

21.3. O licitante vencedor devera fornecer equipamentos de seguranga individual para todos os
funcionarios, assinar a carteira de trabalho de todos os funcionarios que trabalharem na mesma,
manter no canteiro de obras livro “diario de obras” para a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Catanduvas e demais fiscalizacdo dos 6rgdos federais.

21.4. A entrega da obra devera ser feita quando todos os servicos estiverem concluidos, e em
condigOes de uso e trafego, além de estar limpa e livre de entulhos.

21.5. O licitante vencedor devera entregar a obra no prazo descrito neste Edital.

21.6. O licitante vencedor ficara obrigado a refazer as suas expensas, que vier a ser recusado
sendo que o ato de recebimento ndo importara sua aceitagdo.

21.7. A obra estara sujeita a verificacdo, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as
especificacoes deste Edital e de seus Anexos, no que se refere a metragem e qualidade dos
servicos executados.

21.8. No caso de ndo cumprimento ou inobservancia das exigéncias pactuadas para o a execugao
do objeto, nos termos das previsGes deste Edital e de seus Anexos, o Licitante vencedor devera
providenciar a substituicdo das partes ou, se for o caso, do todo, no prazo estipulado, contados do
recebimento da notificagdo, sem Onus para o Municipio, e independentemente de eventual
aplicacdo das penalidades cabiveis.

21.9. Independentemente da aceitagdo, a adjudicataria garantira a qualidade do objeto obrigando-
se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na
proposta.

21.10. A obra serd recebida provisoriamente. O recebimento definitivo sera feito apds a andlise e
aprovacgdo do Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio de Catanduvas.

21.11. A convocacao do licitante pelo érgdo competente sera formalizada e conterd o enderego e o
prazo maximo em que deverdao comparecer para retirar a respectiva Ordem de Servico.

21.12. O convocado na forma do subitem anterior que ndo comparecer, ndo retirar a Ordem de
Servigos no prazo estipulado ou ndo cumprir as obrigagGes estabelecidas no Contrato, estard
sujeito as sang0es previstas neste Edital.

21.13. Quando comprovada uma dessas hipoteses, serd indicado o préximo licitante a ser

destinado a Ordem de Servigos, sem prejuizo da abertura de processo administrativo para
aplicagdo de penalidades.

11



22. DO PAGAMENTO
22.1. O pagamento sera efetuado da seguinte forma:

a) 20% (vinte por cento) com 20% da obra concluida, mediante apresentacdo de ART-CREA e
Comprovante de inscricao da obra junto ao INSS, Laudo de Execucdo, NOTA FISCAL, relacdao de
funcionarios designados para trabalhar na obra e comprovante de recolhimento de INSS e
FGTS;

b) 20% (vinte por cento) com 40% da obra concluida, NOTA FISCAL, Laudo de execucdo e
comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;

c) 20% (vinte por cento) com 60% da obra concluida, NOTA FISCAL, Laudo de execucdo e
comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;

d) 20% (vinte por cento) com 80% da obra concluida, NOTA FISCAL, Laudo de execucdo e
comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;

e) 20% (vinte por cento) na conclusdo da obra, mediante apresentacao de NOTA FISCAL, Laudo de
execucdo, comprovante de recolhimento de INSS e FGTS, apresentacdao da CND-INSS.

22.2. O Laudo de execugdo atestando a quantidade executada sera emitido pelo responsavel da
Administracao Municipal designado para Fiscalizagdao da Obra.

22.3. Para a efetivagao dos pagamentos conforme descricdo no item 22.1, fica condicionado a
aprovacao declarada no item 22.2.

23. OBRIGAGOES DAS PARTES
23.1. S3o obrigacdes do MUNICIPIO DE CATANDUVAS:

23.1.1. Permitir o acesso de funcionarios dos fornecedores as suas dependéncias, para a entrega
das Notas Fiscais/Faturas;

23.1.2. Prestar as informag0Oes e os esclarecimentos atinentes a execugao do objeto;
23.1.3. Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital;

23.1.4. Efetuar o pagamento devido pela execucao da obra, desde que cumpridas todas as
exigéncias deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;

23.1.5. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave.

23.1.6. Solicitar o inicio das obras;
23.1.7. Verificacao das medicdes entregues;
23.1.8. Fiscalizar a correta execucao do cumprimento do objeto.

23.2. Cabera ao FORNECEDOR, para a perfeita execucao do objeto descrito neste Edital e
em seus Anexos, o cumprimento das seguintes obrigacgoes:

23.2.1. Ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucdo da obra, tais como salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuicdes,
indenizacdes, vale refeicdo, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pela legislagao;

23.2.2. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

23.2.3. Efetuar o fornecimento dentro das especificagdes e/ou condigdes constantes neste Edital e
em seus Anexos;
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23.2.4. Ser responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Catanduvas ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucgao do objeto do Edital.

23.2.5. Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do
Municipio de Catanduvas, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus
empregados durante o fornecimento do objeto;

23.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de Catanduvas,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamacbes a respeito da qualidade do
fornecimento;

23.2.7. Substituir no prazo determinado pela administracdo, partes ou o todo do objeto, que nao
atenda as especificagOes técnicas exigidas pelo Municipio de Catanduvas;

23.2.8. Comunicar por escrito ao Municipio de Catanduvas qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

23.2.9. Entregar a obra no prazo e formas ajustados;

23.2.10. Garantir a qualidade dos servigos prestados, obrigando-se a repor aquele que for
entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e,

23.3. Adicionalmente, o fornecedor devera:

23.3.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais
previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez
que os seus empregados ndao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Municipio de
Catanduvas.

23.3.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas
na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas
os seus empregados quando da execucao do objeto licitado ou em conexdao com ela, ainda que
acontecido em dependéncia do Municipio de Catanduvas;

23.3.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexdao ou
continéncia; e,

23.3.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacdo do objeto deste Edital.

23.4. A inadimpléncia do fornecedor, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem 22.3,
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de Catanduvas, nem podera
onerar o objeto deste Edital, razdo pela qual o fornecedor signatario do Contrato renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Municipio de
Catanduvas.

23.5. Devera o fornecedor observar ainda o que segue:

23.5.1. E expressamente proibida & contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Municipio de Catanduvas, ou que nela ocupe cargo de confianga, durante a vigéncia do Contrato;

23.5.2. E expressamente proibida a veiculagao de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver
prévia autorizacdo do Municipio de Catanduvas.

23.5.3. E vedada a subcontratacdo de outra empresa para a execucdo do objeto deste Edital.

24. DAS PENALIDADES
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24.1. As licitantes vencedoras deste certame serdo aplicadas as sancBes previstas na Lei n©
8.666/93, nas seguintes situacdes, dentre outras:

24.1.1. Pela recusa injustificada para a execugdo do objeto nos prazos previstos neste edital, sera
aplicada multa na razdo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos;

24.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega do objeto, além dos prazos estipulados
neste edital, aplicagdo de multa na razdo de 1% (um por cento) por dia de atraso ou de demora;

24.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissao da Nota Fiscal,
aplicacdo de multa na razdo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infragao,
com prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para a efetiva aceitagdo para substituir o que esta em
desacordo;

24.1.4. Sera facultado a licitante o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacao de defesa
prévia, na ocorréncia de quaisquer das situagdes previstas neste edital.

24.1.5. As multas previstas nesta segdo ndo eximem a adjudicataria da reparagdo dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a administragao.

24.2. As multas previstas nestas poderdao ser aplicadas cumulativamente ou isoladas, de acordo
com a interpretagao dos fatos geradores.

25. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

25.1. Ndo serdo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposicoes
desta Tomada de Preco.

25.2. N3o serdao admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou substituicdes das propostas ou
quaisquer outros documentos;

25.3. SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar reclamagdes ou
recursos, assinar atas e o contrato os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros
da Comissao de Licitagdes;

25.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentagdao ndo serdo admitidos a
licitacdo os participantes retardatarios;

25.5. A empresa vencedora da presente licitacdo, se desistir de executar o objeto licitado, podera,
a critério da Administracdo, ser suspensa do direito de licitar, pelo prazo de 02 (dois) anos,
independentemente das medidas judiciais cabiveis;

25.6. A Autoridade Superior fica assegurado o direito de, no interesse do Municipio, revogar ou
anular a presente Licitacdo, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclamacao ou
indenizagao;

25.7. Aplica-se a presente Licitagdo os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alteragdes;

25.8. Informagdes complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente
licitacdo serdo prestadas pelo Departamento de Licitacbes, pessoalmente ou através do fone
(45)3234-1313, informando o numero da licitagdo.

26. PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
26.1. Fazem parte integrante do Edital os anexos abaixo descritos:
a) Anexo I - modelo de Credenciamento;

b) Anexo II - Declaragdo de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificacdo;
c) Anexo III - Declaragdo de ndo emprego de menores;
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d) Anexo IV - Minuta do Contrato;

e) Anexo V - Modelo de Proposta;

f) Anexo VI - Planilha de Servigos - Construcgdo Civil, Cronograma Fisico Financeiro e Quadro de
Composicao de Investimento;

g) Anexo VII - Termo de Referéncia;

h) Anexo VIII - Termo de Renuncia.

Catanduvas/PR, 10 de outubro de 2014.

NOEMI SCHMIDT DE MOURA
Prefeita Municipal
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ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa (RAZAO SOCIAL), inscrita no CNPJ n® XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede a
(enderegco completo), neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou soécio(s) (NOME E
QUALIFICACAO COMPLETA), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o Senhor(es) (NOME E QUALIFICAGAO COMPLETA), a quem confere(m) amplos
poderes para junto ao Municipio de Catanduvas, praticar os atos necessarios com relacdo a
licitacdo na modalidade Tomada de Pregos n® 12/2014, usando dos recursos, interpo-los,
apresentar propostas, negociar precos e demais condigdes, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo, podendo ainda, substabelecer esta ou em
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em
especial, para esta licitacdo.

Local e data.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Administrador
CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXO II

A Prefeitura Municipal de Catanduvas
Tomada de Pregos n© 12/2014

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS E
REQUISITOS DE HABILITACAO

O signatéario da presente, em nome da proponente (RAZAO SOCIAL), inscrita no CNPJ n©
XX XXX XXX/ XXXX-XX, declara para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos da qualificacdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do artigo 32, paragrafo 2° e artigo 97 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteragoes.

Declara ainda, que a empresa cumpre 0s requisitos de habilitacdo e exigéncias contidas no
Edital.

Local e data.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Administrador
CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXO III

A Prefeitura Municipal de Catanduvas
Tomada de Pregos n© 12/2014

DECLARAGAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

A empresa (RAZAO SOCIAL), inscrita no CNPJ no XX.XXX.XXX/XXXX-XX, por
intermédio de seu representante legal, o Sr(a) (NOME COMPLETO E QUALIFICAGCAO),
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos em qualquer

trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Administrador
CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA REFORMA E
MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.

MUNICIPIO DE CATANDUVAS, Estado do Parand, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede a Avenida dos Pioneiros, 500, Centro, Catanduvas/PR, inscrito no CNPJ n°© 76.208.842/0001-
03, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. NOEMI SCHMIDT DE MOURA, brasileira,
casada, agropecuarista, portadora CPF n® XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliada nesta cidade
de Catanduvas/PR, doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado a empresa (RAZAO
SOCIAL), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n% XX.XXX.XXX/XXXX-XX,
com sede (endereco completo), representada por seu Representante Legal, Senhor(a) (NOME E
QUALIFICACAO COMPLETOS), doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente
contrato, decorrente da Tomada de Prego n® 12/2014, em conformidade com a Lei n°® 8.666/93 e
suas alteragbes posteriores, mediante o estabelecimento das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a CONTRATACI\O DE EMPRESA, EM REGIME DE
EXECUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA
MUNICIPAL TIRADENTES, devendo ser executado de acordo com os projetos de engenharia,
cronograma fisico financeiro, quadro de composicdo de investimentos, memorial descritivo e
demais condigOes estabelecidas na Licitagao Modalidade Tomada de Pregos n°® 12/2014.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera efetuar toda a obra em estrita obediéncia as
leis de construcao civil, as pecgas confeccionadas pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura,
utilizando sempre materiais de primeira qualidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera dispor de médo de obra suficiente e todos os
equipamentos e ferramentas necessarios para execucao da obra objeto deste Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA devera fazer a inscricdo da obra junto ao INSS e
recolher a ART-CREA antes do inicio da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Os locais de execucdo da obra deverda ser completamente limpo pela
CONTRATADA apés a execucgdo dos trabalhos.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO

Pelo presente instrumento fica ajustado e acertado o valor de R$ (EM ALGARISMOS e POR
EXTENSO) para execugdo da obra objeto deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os precos serdao fixos e irreajustaveis, exceto em condigbes
supervenientes e analisadas pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura da CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado da seguinte forma:

a) 20% (vinte por cento) com 20% da obra concluida, mediante apresentacdo de ART-CREA e
Comprovante de inscricao da obra junto ao INSS, Laudo de execucdao, NOTA FISCAL, relacdo de
funcionarios designados para trabalhar na obra e comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;

b) 20% (vinte por cento) com 40% da obra concluida, NOTA FISCAL, Laudo de execugdo e
comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;

c) 20% (vinte por cento) com 60% da obra concluida, NOTA FISCAL, Laudo de execugdo e
comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;
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d) 20% (vinte por cento) com 80% da obra concluida, NOTA FISCAL, Laudo de execugdo e
comprovante de recolhimento de INSS e FGTS;

e) 20% (vinte por cento) na conclusdo da obra, mediante apresentagdo de NOTA FISCAL, Laudo de
execucdo, comprovante de recolhimento de INSS e FGTS, apresentacao da CND-INSS.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Laudo de execucdo atestando a quantidade executada sera emitido
pelo responsavel da Administragdo Municipal designado para Fiscalizagdo da Obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para a efetivacdo dos pagamentos conforme descricdo nesta clausula,
fica condicionado a analise e aprovacdo de acordo com o paragrafo anterior.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
Constituem obrigagcdo da CONTRATADA:

1 - EXECUCAO DA OBRA, incluindo material e m&o de obra, de acordo com os projetos e memorial
descritivo, responsabilizando-se por todas as obrigagdes sociais de protegao aos seus profissionais,
bem como todas as despesas necessarias para a execucdo dos servigos contratados, incluindo
despesas com deslocamentos, estadia, alimentacdo, salarios, encargos sociais, previdenciarios,
comerciais, trabalhistas, equipamentos de protecdo individual e quaisquer outros que se fizerem
necessarios ao cumprimento das obrigacGes decorrentes deste contrato, isentando integralmente a
CONTRATANTE.

2 - A CONTRATADA sera responsavel pelo recolhimento da ART de execugdo da obra e do registro
da mesma junto ao INSS, devendo apresentar copia da mesma devidamente quitada em 30
(trinta) dias apds o inicio da obra, sob pena de arcar com todas as responsabilidades junto ao
CREA/PR e ao INSS, e ainda, de multa contratual de 10% sobre o valor total da obra.

PARAGRAFO UNICO - Ficam condicionadas a CONTRATADA as demais exigéncias e condicdes
contidas no Edital de Tomada de Precos n® 12/2014 e seus anexos, independentemente da
transcricdo neste Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucgao do presente contrato esta prevista na seguinte dotagdo orgamentaria
02.007.12.361.1400.3.003.4.4.90.51.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO

O prazo para a execucgdo da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura do
presente contrato e emissao da ORDEM DE SERVICO, podendo ser prorrogado de acordo com a
legislagdo vigente e necessidade devidamente justificada pela CONTRATADA e atestada pelo
Departamento de Engenharia e Arquitetura da CONTRATANTE mediante a emissdao de parecer
técnico.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Caso haja descumprimento nas exigéncias contidas neste Contrato, bem como as constantes no
Edital de Licitagdo Tomada de Pregos n°® 12/2014, a CONTRATADA serdo aplicadas as sangOes
previstas na Lei n® 8.666/93, nas seguintes situacdes, dentre outras:

I. Pela recusa injustificada para a execugdo do objeto nos prazos previstos neste edital, serd
aplicada multa na razdo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total do contrato,
até 05 (cinco) dias consecutivos;

II. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega do objeto, além dos prazos estipulados
neste Contrato, aplicacdo de multa na razdo de 1% (um por cento) do valor do contrato por
dia de atraso ou de demora;

III. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissdo da Nota Fiscal,
aplicagdo de multa na razao de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, por
infragdo, com prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para a efetiva aceitagdo para substituir
0 que estd em desacordo;
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IV. Sera facultado a licitante o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de defesa
prévia, na ocorréncia de quaisquer das situagdes previstas neste edital.

V. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a CONTRATADA da reparacdo dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a administracao.

VI. Em caso de inadimplemento de qualquer clausula do presente contrato, o CONTRATADO
estara sujeito a aplicacdo das seguintes penalidades:

a) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitado esta a 60 (sessenta dias) dias,
apos o qual sera considerado inexecugdo contratual;

b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucao parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administragdo pelo prazo de 01 (um ano);

c) Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecugdo total do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administragdo pelo prazo de 02 (dois anos);

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

Cabera rescisdo do presente instrumento, sem que assista direito a CONTRATADA a indenizacdo de
qualquer espécie quando:

a) A CONTRATADA nao cumprir as obrigagdes assumidas no presente instrumento, tendo a parte
inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito;

b) A CONTRATADA transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorizacao da CONTRATANTE;

c) No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniéncia dos servicos, mediante lavratura de
termo proprio ou conclusdo dos servigos contratados ou por ocasido da conclusdo destes,
conforme objeto da licitagao;

d) Quando decorrido o prazo de vigéncia do presente contrato;

e) Ocorrendo qualquer uma das hipoteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO E EXECUGCAO
O Municipio de Catanduvas é obrigado a fiscalizar a execugdo da Obra, devendo nomear por
intermédio de portaria, um agente fiscalizador. A CONTRATADA é responsavel pela execucdo da
obra e prestagdo de contas do servigo executado, sendo que o responsavel pela obra serd o(a) Sr
(a). (NOME DO RESPONSAVEL TECNICO E N° CREA/PR).
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES ALEM DO PRAZO DO CONTRATO
A CONTRATADA respondera, durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razao dos materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, ndao o achando firme, preveniu em
tempo habil a Contratante, conforme o artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAGCAO

O presente contrato esta vinculado ao Edital de Tomada de Prego n°® 12/2014 e a Lei n°® 8.666/93 e
suas alteragbes, mesmo nos casos oMissos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas (PR), para solucionar eventuais pendéncias
decorrentes do presente contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou

venha a ser.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um so efeito e declaram conhecer todas as clausulas contratadas.

Local e data.
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MUNICIPIO DE CATANDUVAS/PR
NOEMI SCHMIDT DE MOURA
Prefeita Municipal

CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome:
CPF:

RAZAO SOCIAL

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal

CONTRATADA

Nome:
CPF:
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ANEXO V

PROPOSTA DE PRECOS

Referente TOMADA DE PRECO n© 12/2014

LICITANTE: (RAZAO SOCIAL)
Endereco: (ENDERECO COMPLETO)
CNPJ: XX XXX XXX/ XXX X-XX

A empresa (RAZAO SOCIAL COMPLETA), localizada na (ENDERECO COMPLETO),
inscrita no CNPJ sob no XX.XXX.XXX/XXXX-XX, Inscricdo Estadual no XXX.XXXXX-XX (se
houver), através desta, vem apresentar a proposta comercial relativa a licitagdo modalidade
TOMADA DE PRECOS N© 12/2014, objetivando fornecer os itens abaixo cotados, conforme
especificagdes e anexos que fazem parte do referido edital:

ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, devendo ser executado de
acordo com os projetos de engenharia, cronograma fisico financeiro,
quadro de composicdo de investimentos, memorial descritivo e
especificacOes contidas no edital.

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO VALOR
TOTAL

CONTRATAGCAO DE EMPRESA, EM REGIME DE EXECUGCAO POR

1 EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA E MELHORIAS DA

Valor Total da Proposta: R$ (em algarismos)

Valor Total da proposta por Extenso:

Condicdes de Pagamento: Conforme edital.

Validade da Proposta: 60 dias.

Valor maximo da licitagdo: R$ 501.093,61 (Quinhentos e um mil, noventa e trés
um centavos).

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Carimbo e Assinatura

reais e sessenta e

Local e data.
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ANEXO VI - PLANILHA DE SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL, QUADRO DE COMPOSIGCAO DE INVESTIMENTO E CRONOGRAMA

FISICO FINANCEIRO

TOMADA DE PRECO n°© 12/2014
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.

a) PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO M2 4,00
1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO

MOTONIVELADORA M2 500,00
1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 500,00
2 SAGUAO CENTRAL - PATIO
2.1 INFRAESTRUTURA
2.1.1 ESTACAS
2.1.1.1 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 M 39,00
2.1.2 BLOCOS (13 UNIDADES)
2.1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.DEOM <H <=1M M3 2,16
2.1.2.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 17,55
2.1.2.3 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,95
2.1.2.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGCAO. KG 32,50
2.1.3 PILARES (13 UNIDADES)
2.1.3.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 58,50
2.1.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 2,99
2.1.3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGCAO. KG 50,70
2.1.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 633,10
2.1.4 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 67,47 METROS LINEARES
2.1.4.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.DEOM <H <=1M M3 1,80
2.1.4.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,80
2.1.4.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCACAO. KG 117,00
2.1.4.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCACAO. KG 47,26
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2.2

ESTRUTURA

2.2.1 | VIGA SUPERIORES - (NIVEL 3 METROS) - 67,47 LINEARES
2.2.1.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 28,34
2.2.1.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,34
2.2.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 117,00
2.2.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 47,26
2.2.2 | VIGA FECHAMENTO - (NIVEL 5,5 METROS) - 67,47 LINEARES
2.2.2.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 28,34
2.2.2.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,34
2.2.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 117,00
2.2.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 4726
2.3 ALVENARIAS / VEDACOES
2.3.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA M2 168,68
2.4 COBERTURA
2.4.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA

E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA. INCLUIDO SERVIGOS DE PINTURA DE ACABAMENTO E

VEDAGOES EM CHAPAS DE AGO ZINCADO. M2 237,60
2.4.2 | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 237,60
2.5 REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  MECANICO

DA ARGAMASSA M2 337,36
2.5.2 |REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)

ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 337,36
2.6 PINTURAS - INCLUINDO ESTRUTURAS APARENTES E VEDACOES
2.6.1 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 455,00
2.6.2 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 455,00
2.6.3 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 455,00
3 PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL (NOVA)
3.1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 M 15,00
3.2 PILARES (5 UNIDADES)
3.2.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 22,50
3.2.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,15
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3.2.3

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCAGCAO.

KG 19,50
3.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 243,50
3,3 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 13,12 METROS LINEARES
3.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H <=1 M M3 0,26
3.3.2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,26
3.3.3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 22,70
3.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 9,17
3,4 ESTRUTURA
3.4.1 VIGA SUPERIORES - (NIVEL 3 METROS) - 13,20 LINEARES
3.4.1.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 0,26
3.4.1.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,26
3.4.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCACAO. KG 22,70
3.4.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGCAO. KG 9,17
3,5 COBERTURA
3.5.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA

E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA. INCLUIDO SERVIGOS DE PINTURA DE ACABAMENTO E

VEDAGOES EM CHAPAS DE ACO ZINCADO. . 46,00
3.5.2 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 46,00
4 REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS
4.1 RETIRADA CUIDADOSA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE E GUARNICOES UNID. 1,00
4.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 0,50
4.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A,

ALIZAR 2A E DOBRADICAS UNID. 100
4.4 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO

POPULAR UNID. 1,00
4.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 12,60
4.6 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO M2 12,60
4.7 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 12,60
4.8 IMPLANTAGAO DE PORTAO METALICO EM CHAPA PARA ACESSO DA QUADRA COBERTA - 2

UNIDADES (DIMENSOES 300X220CM) M2 13,20
5 ACESSO LATERAL, RAMPA DE ACESSO E CALCADAS LATERAIS
5.1 RAMPA DE ACESSO PASSEIO PUBLICO A QUADRA COBERTA M3 19,86
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5.1.1 |[CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORGADO. AF_06/2014 M3 19,86
5.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESCOLA / QUADRA COBERTA
5.2.1 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORGADO. AF_06/2014 M3 19,62
5.3 CALCADAS EM CONCRETO - LATERAL DA QUADRA COBERTA
5.3.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORGADO. AF_06/2014 M3 41,91
5.4 CALCADAS LATERAIS - BLOCO DE SALA DE AULAS
5.4.1 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORGADO. AF_06/2014 M3 60,84
6 BLOCO DE SALAS DE AULA 01
6.1 NIVELAMENTO DO CORREDOR DE ACESSO AS SALAS DE AULA
6.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORGADO. AF_06/2014 M3 30,35
6.2 RAMPA INTERNA PARA QUADRA COBERTA
6.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORGADO. AF_06/2014 M3 9,00
7 BLOCO DE SALAS DE AULA 02
7.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - 7 JANELAS DIM. 200X200CM M2 28,00
7.2 JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR M2 28,00
8 PATIO BLOCO 02
8.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 15,12
8.2 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 30,24
8.3 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 30,24
9 COBERTURA LATERAL EM TOLDO DE LONA
9.1 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, EM PERFIS DE AGO PARA FIXAGAO DE LONA - TUBOS

D=3/4 CHAPA 18 EM FORMA DE ARCOS, E TUBOS RETANGULARES 20X40 - CHAPA 18 -

TESOURAS A CADA 50 CENTIMETROS 2 30,00
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9.2 LONA VINILICA PROPRIA PARA COBERTURA, ESP. 0,5MM RESISTENTE A INTEMPERIES m2 30,00
10 REFORMA DO PLAYGROUND
10.1 CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO / DELIMITACAO DE AREA
10.1.1 |ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 1680
10.1.2 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 33,60
10.1.3 |EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 33,60
10.2 IMPLANTACAO DE GRADIL EM TELA ARAMADA SOBRE MURETA DE DELIMITAGCAO
10.2.1 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0 M M 42,00
10.2.2 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - 160X140CM M2 2,24
10.3 REVESTIMENTO INTERNO
10.3.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 210,00
10.3.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 210,00
11 RECONSTRUGAO DE MUROS LATERAIS
11.1 MURO ALINHAMENTO DA RUA JOSE MARCOLINO CARDOSO - ALTURA IMPLANTADA 1,60 M -

ALTURA INICIAL/EXISTENTE 40CM, FINAL 2,00M
11.1.1 | PILARES (38 UNIDADES)
11.1.1.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 171,40
11.1.1.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 8,76
11.1.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 148,55
11.1.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG | 1.855,00
11.1.2 | VIGA SUPERIOR - CINTA DE FECHAMENTO
11.1.2.1 [ VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO

CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 84,00
11.1.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO EXTERNO
11.1.3.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 127 68
11.1.3.2 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 127,68
11.1.3.3[EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 127,68
11.1.3.4 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - 250X200CM - DE CORRER, INCLUINDO

TRILHO E GUARNICOES M2 5,00
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12 MURO LATERAL - RUA COM PEDRO II - RECONSTRUGAO TOTAL - 2,00 METROS DE

ALTURA
12.1 ESTACAS (27 UNIDADES) - PROF. 1,5 M CADA UNID.
12.1.1 |ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM

ARMACAO. M 40,50
12.2 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 60,00 METROS LINEARES - SECAO DE 12X15CM
12.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM <H <=1M M3 1,08
12.2.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,08
12.2.3 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 27,26
12.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 94,80
12.3 PILARES (27 UNIDADES)
12.3.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 121,70
12.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 6,22
12.3.3 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 105,47
12.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG | 1.317,05
12.4 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - 300X200CM - DE CORRER, INCLUINDO

TRILHO E GUARNICOES M2 6,00
12.5 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 114.00
12.6 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 114,00
12.7 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 114,00
13 MURO FUNDOS - RUA EMILIA ORSO - RECONSTRUGAO TOTAL - 2,00 M ALTURA
13.1 ESTACAS (41 UNIDADES) - PROF. 1,5 M CADA UNID.
13.1.1 |ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM

ARMACAO. M 61,50
13.2 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 83,00 METROS LINEARES - SECAO DE 12X15CM
13.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM <H <=1M M3 1,49
13.2.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,49
13.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 31,80
13.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 110,60
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13.3 PILARES (41 UNIDADES)
13.3.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 184,80
13.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 9,45
13.3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCACAO. KG 160,16
13.3.4 ARMACAO ACO CA-SQ, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 1.999,97
13.4 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOQOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 166.00
13.5 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 166,00
13.6 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 166,00
14 MURO DE FECHAMENTO - LATERAL QUADRA COBERTA / PATIO PLAYGROUND
14.1 ESTACAS (12 UNIDADES) - PROF. 1,5 M CADA UNID.
14.1.1 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM

ARMACAO. M 18,00
14.2 VIGAS BALDRAMES (NfVEL SOLO) - 25,00 METROS LINEARES - SECAO DE 12X15CM
14.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.DEOM <H <=1M M3 0,45
14.2.2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,45
14.2.3 ARMACAO DE ACO ~CA-6O DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 11,31
14.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 39,50
14.3 PILARES (12 UNIDADES)
14.3.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 53,59
14.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 2,74
14.3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCACAO. KG 46,44
14.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 579,99
14.4 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 50.00
14.5 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 50,00
14.6 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 50,00
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15

PINTURA INTERNA

15.1 BLOCO 01 - SALAS ADMINISTRATIVAS

15.1.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 189,56
15.1.2 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 189,56
15.1.3 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS M2 189,56
15.1.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 17,28
15.1.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 20,16
15.2 BLOCO 2 - SALAS DE AULA DIREITA

15.2.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 727,86
15.2.2 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 727,86
15.2.3 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS M2 727,86
15.2.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 71,20
15.2.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 67,20
15.3 BLOCO 3 - SALAS DE AULA ESQUERDA

15.3.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 709,75
15.3.2 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 709,75
15.3.3 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS M2 709,75
15.3.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 71,20
15.3.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 53,76
16 PINTURA EXTERNA

16.1 BLOCO 01 - SALAS ADMINISTRATIVAS

16.1.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 102,60
16.1.2 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 102,60
16.1.3 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 102,60
16.2 BLOCO 2 - SALAS DE AULA DIREITA

16.2.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 325,20
16.2.2 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 325,20
16.2.3 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 325,20
16.3 BLOCO 3 - SALAS DE AULA ESQUERDA

16.3.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 268,20
16.3.2 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 268,20
16.3.3 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 268,20
16.4 PINTURA DOS PILARES PASSARELAS

16.4.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 93,60
16.4.2 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 93,60
16.4.3 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 93,60
16.5 MUROS EXTERNOS

16.5.1 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 2.130,39
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16.5.2 |FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 | 2.130,39
16.5.3 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 | 2.130,39
17 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
17.1 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO

1:4 DE CIMENTO E AREIA - EM TODA EXTENSAO DE DIVISA DA QUADRA - ALTURA DE 1,50 M. M2 207,00
17.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E

MALHA QUADRADA 5X5CM M2 120,00
17.3 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 345,00
17.4 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 345,00
17.5 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 345,00
17.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 276,00
18 PLAYGROUND
18.1 GRAMA SINTETICA m2 210,00
18.2 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 23 56
18.3 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 47,12
18.4 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 47,12
18.5 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 47,12
18.6 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 47,12
18.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E

MALHA QUADRADA 5X5CM M 58.90
19 BRINQUEDOS PLAYGROUND
19.1 LAMBRETINHA COM 03 PRANCHAS REFORCADA UNID. 1,00
19.2 GANGORRA COM 03 PRANCHAS REFORCADA UNID. 1,00
19.3 DISCO VOADOR - (GIRA-GIRA COM PROTECAO) UNID. 1,00
19.4 ESCORREGADOR COM LEITO DE 2,50 METROS UNID. 1,00
19,5 BALANCO COM 03 ASSENTOS REFORCADOS UNID. 1,00
19,7 ELEFANTE E BARATA (CONJUNTO) UNID. 1,00
19,8 GAIOLA LABIRINTO REFORGADA UNID. 1,00
19,8 BALANCO TERRACO PARA 04 CRIANCAS UNID. 1,00
20 REPAROS E FINALIZAGOES
20 CAIXA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS - DIMENSOES DE 0,25 X 0,85 X 1,00 M UNID. 1,00
20.2 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M 150,00
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[20.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m2 | 900,00
TOTAL
b) QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
TOMADA DE PREGCO n° 12/2014
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.
" CONTRAPARTIDA OUT.FONTES INC.
ITEM DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS UNID. QUANT. | REPASSE CINANCEIRA T FiSicA TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 SAGUAO CENTRAL - PATIO
3 PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL (NOVA)
4 REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS
5 ACESSO LATERAL, RAMPA DE ACESSO E
CALCADAS LATERAIS
6 BLOCO DE SALAS DE AULA 01
7 BLOCO DE SALAS DE AULA 02
8 PATIO BLOCO 02
9 COBERTURA LATERAL EM TOLDO DE LONA
10 | REFORMA DO PLAYGROUND
11 | RECONSTRUCAO DE MUROS LATERAIS
12 |MURO LATERAL - RUA COM PEDRO Il -
RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 METROS DE ALTURA
13 |MURO FUNDOS - RUA EMILIA ORSO -
RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 M ALTURA
14 |MURO DE FECHAMENTO - LATERAL QUADRA
COBERTA / PATIO PLAYGROUND
15 | PINTURA INTERNA
16 | PINTURA EXTERNA
17 | REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
18 | PLAYGROUND
19 | BRINQUEDOS PLAYGROUND
20 | REPAROS E FINALIZACOES
TOTAIS (R$)
INC. %

c) CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

TOMADA DE PRECO n© 12/2014

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.
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o DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE vestimento NoMes 01 NOMes 02 NoMes 03 NOMes 04 NoMes 05 I\IOMes 06
SERVICOS N Acum. ~ Acum. N Acum. ~ Acum. N Acum. N Acum.
meés meés més meés més més
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 SAGUAO CENTRAL - PATIO
3 PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL
(NOVA)
4 REPOSIQZ\O DE PORTAS E JANELAS
5 ACESSO LATERAL, RAMPA DE ACESSO
E CALCADAS LATERAIS
6 BLOCO DE SALAS DE AULA 01
7 BLOCO DE SALAS DE AULA 02
8 PATIO BLOCO 02
9 COBERTURA LATERAL EM TOLDO DE
LONA
10 REFORMA DO PLAYGROUND
11 RECONSTRUQAO DE MUROS LATERAIS
12 MURO LATERAL - RUA COM PEDRO 1l -
RECONSTRU(;AO TOTAL - 2,00 METROS
DE ALTURA
13 MURO FUNDO§ - RUA EMILIA ORSO -
RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 M
ALTURA
14 MURO DE FECHAMENTO - LATERAL
QUADRA COBERTA / PATIO
PLAYGROUND
15 PINTURA INTERNA
16 PINTURA EXTERNA
17 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA
18 PLAYGROUND
19 BRINQUEDOS PLAYGROUND
20 REPAROS E FINALIZACC)ES
TOTAL %) [
REPASSE
Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$)
ACUMULADO (R$) [
Local e data.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Carimbo e Assinatura

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
Carimbo e Assinatura do Engenheiro
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ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA (PECAS ORCAMENTARIAS)

TOMADA DE PRECOS n° 12/2014
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.

a) PLANILHA ORGCAMENTARIA

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. oo TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.937,88
1.1 PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO M2 4,00 263,22 1.052,88
1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO

MOTONIVELADORA M2 500,00 0,65 325,00
1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 500,00 3,12 1.560,00
2 SAGUAO CENTRAL - PATIO 80.187,09
2.1 INFRAESTRUTURA
2.1.1 ESTACAS
2.1.1.1 |ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 M 39,00 49,64 1.935,96
2.1.2 BLOCOS (13 UNIDADES)
2.1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H <=1 M M3 2,16 26,30 56,81
2.1.2.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 17,55 45,59 800,10
2.1.2.3 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,95 369,88 721,27
2.1.2.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 32,50 7,44 241,80
2.1.3 PILARES (13 UNIDADES)
2.1.3.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 58,50 45,59 2.667,02
2.1.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 2,99 369,88 1.105,94
2.1.3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 50,70 7,44 377,21
2.1.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 633,10 7,65 4.843,22
2.1.4 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 67,47 METROS LINEARES
2.1.4.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H <=1 M M3 1,80 45,59 82,06
2.1.4.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,80 369,88 665,78
2.1.4.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 117,00 7,44 870,48
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2.1.4.4 [ ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCACAO. KG 47,26 7,65 361,54
2.2 ESTRUTURA
2.2.1 | VIGA SUPERIORES - (NIVEL 3 METROS) - 67,47 LINEARES
2.2.1.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 28,34 45,59 1.292,02
2.2.1.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,34 369,88 495,64
2.2.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 117,00 7,44 870,48
2.2.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 47,26 7,65 361,54
2.2.2 | VIGA FECHAMENTO - (NIVEL 5,5 METROS) - 67,47 LINEARES
2.2.2.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 28,34 45,59 1.292,02
2.2.2.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,34 369,88 495,64
2.2.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCACAO. KG 117,00 7,44 870,48
2.2.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCACAO. KG 47,26 7,65 361,54
2.3 ALVENARIAS / VEDACOES
2.3.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA M2 168,68 41,19 6.947.93
2.4 COBERTURA
2.4.1 |ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA

E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA. INCLUIDO SERVIGOS DE PINTURA DE ACABAMENTO E

VEDAGCOES EM CHAPAS DE AGO ZINCADO. - 237,60 05.98| 22.804,85
2.4.2 | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 237,60 37,20 8.838,72
2.5 REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  MECANICO

DA ARGAMASSA M2 337,36 4,27 1.440,53
2.5.2 |REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)

ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 337,36 14,01 4.726,41
2.6 PINTURAS - INCLUINDO ESTRUTURAS APARENTES E VEDACOES
2.6.1 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 455,00 4,40 2.002,00
2.6.2 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 455,00 17,54 7.980,70
2.6.3 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 455,00 10,28 4.677,40
3 PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL (NOVA) 13.903,60
3.1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 M 15,00 49,64 744,60
3.2 PILARES (5 UNIDADES)
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3.2.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 22,50 45,59 1.025,78
3.2.2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,15 369,88 425,36
3.2.3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGCAO. KG 19,50 7,44 145,08
3.2.4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 243,50 7,65 1.862,78
3,3 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 13,12 METROS LINEARES
3.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.DEOM < H <=1 M M3 0,26 45,59 11,85
3.3.2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,26 369,88 96,17
3.3.3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCACAO. KG 22,70 7,44 168,89
3.3.4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 9,17 7,65 70,15
3,4 ESTRUTURA
3.4.1 VIGA SUPERIORES - (NIVEL 3 METROS) - 13,20 LINEARES
3.4.1.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 0,26 45,59 11,85
3.4.1.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,26 369,88 96,17
3.4.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 22,70 7,44 168,89
3.4.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 9,17 7,65 70,15
3,5 COBERTURA
3.5.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA

E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA. INCLUIDO SERVIGOS DE PINTURA DE ACABAMENTO E

VEDACOES EM CHAPAS DE ACO ZINCADO. M2 46,00 99,80 4.590,80
3.5.2 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 46,00 95,98 4.415,08
4 REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS 14.517,71
4.1 RETIRADA CUIDADOSA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE E GUARNIGOES UNID. 1,00 16,89 16,89
4.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 0,50 20,97 10,49
4.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A,

ALIZAR 2A E DOBRADICAS UNID. 1,00 340,51 340,51
4.4 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO

POPULAR UNID. 1,00 69,38 69,38
4.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 12,60 10,06 126,76
4.6 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO M2 12,60 729,01 9.185,53
4.7 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 12,60 104,21 1.313,05
4.8 IMPLANTAGAO DE PORTAO METALICO EM CHAPA PARA ACESSO DA QUADRA COBERTA - 2

UNIDADES (DIMENSOES 300X220CM) M2 13,20 261,75 3.455,10
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5 ACESSO LATERAL, RAMPA DE ACESSO E CALCADAS LATERAIS 4.788,12
5.1 RAMPA DE ACESSO PASSEIO PUBLICO A QUADRA COBERTA M3 19,86 29,54 586,66
5.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORCADO. AF_06/2014 M3 19,86 29.54 586,66
5.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESCOLA / QUADRA COBERTA
5.2.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORCADO. AF_06/2014 M3 19,62 29 54 579,57
5.3 CALCADAS EM CONCRETO - LATERAL DA QUADRA COBERTA
5.3.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORCADO. AF_06/2014 M3 41,91 29 54 1.238,02
5.4 CALCADAS LATERAIS - BLOCO DE SALA DE AULAS
5.4.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORCADO. AF_06/2014 M3 60,84 29.54 1.797,21
6 BLOCO DE SALAS DE AULA 01 1.162,40
6.1 NIVELAMENTO DO CORREDOR DE ACESSO AS SALAS DE AULA
6.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORCADO. AF_06/2014 M3 30,35 29.54 896,54
6.2 RAMPA INTERNA PARA QUADRA COBERTA
6.2.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORCADO. AF_06/2014 M3 9,00 29.54 265,86
7 BLOCO DE SALAS DE AULA 02 12.177,76
7.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - 7 JANELAS DIM. 200X200CM M2 28,00 16,73 468,44
7.2 JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR M2 28,00 418,19 11.709,32
8 PATIO BLOCO 02 1.201,73
8.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 15,12 31,20 471,74
8.2 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 30,24 4,34 131,24
8.3 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 30,24 19,80 598,75
9 COBERTURA LATERAL EM TOLDO DE LONA 7.055,70
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9.1 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, EM PERFIS DE ACO PARA FIXACAO DE LONA - TUBOS

D=3/4 CHAPA 18 EM FORMA DE ARCOS, E TUBOS RETANGULARES 20X40 - CHAPA 18 -

TESOURA? A CADA’SO CENTIMETROS , m2 30,00 176,69 5.300,70
9.2 LONA VINILICA PROPRIA PARA COBERTURA, ESP. 0,5MM RESISTENTE A INTEMPERIES m2 30,00 58,50 1.755,00
10 REFORMA DO PLAYGROUND 13.259,06
10.1 CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENGAO / DELIMITACAO DE AREA
10.1.1 [ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M 16.80 31.20 524.16
10.1.2 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 33,60 4,34 145,82
10.1.3 [EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA _ M2 33,60 19,80 665,28
10.2 IMPLANTACAO DE GRADIL EM TELA ARAMADA SOBRE MURETA DE DELIMITAGAO
10.2.1 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0 M M 42,00 220,59 9.264,78
10.2.2 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - 160X140CM M2 2,24 261,75 586,32
10.3 REVESTIMENTO INTERNO
10.3.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 210,00 0,61 128,10
10.3.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 210,00 9,26 1.944,60
11 RECONSTRUCAO DE MUROS LATERAIS 35.956,24
11.1 MURO ALINHAMENTO DA RUA JOSE MARCOLINO CARDOSO - ALTURA IMPLANTADA 1,60 M -

ALTURA INICIAL/EXISTENTE 40CM, FINAL 2,00M
11.1.1 |PILARES (38 UNIDADES)
11.1.1.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 171,40 45,59 7.814,13
11.1.1.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 8,76 369,88 3.240,15
11.1.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. ‘ KG 148,55 7,44 1.105,21
11.1.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG | 1.855,00 7,65| 14.190,75
11.1.2 | VIGA SUPERIOR - CINTA DE FECHAMENTO
11.1.2.1 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO

CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 84,00 14,66 1.231,44
11.1.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO EXTERNO
11.1.3.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 127 68 3120 3.983 62
11.1.3.2 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 127,68 4,34 554,13
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11.1.3.3[ EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 127,68 19,80 2.528,06
11.1.3.4 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - 250X200CM - DE CORRER, INCLUINDO

TRILHO E GUARNICOES M2 5,00 261,75 1.308,75
12 MURO LATERAL - RUA COM PEDRO II - RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 METROS DE

ALTURA 29.460,75
12.1 ESTACAS (27 UNIDADES) - PROF. 1,5 M CADA UNID.
12.1.1 |ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM

ARMACAQ. , _ M 40,50 36,93 1.495,67
12.2 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 60,00 METROS LINEARES - SECAO DE 12X15CM
12.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H <= 1 M M3 1,08 45,59 49,24
12.2.2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,08 369,88 399,47
12.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 27,26 7,44 202,81
12.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 94,80 7,65 725,22
12.3 PILARES (27 UNIDADES)
12.3.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 121,70 45,59 5.548,30
12.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 6,22 369,88 2.300,65
12.3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 105,47 7,44 784,70
12.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG | 1.317,05 7,65| 10.075,43
12.4 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - 300X200CM - DE CORRER, INCLUINDO

TRILHO E GUARNICOES M2 6,00 261,75 1.570,50
12.5 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 114,00 31,20 3.556,80
12.6 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 114,00 4,34 494,76
12.7 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA _ M2 114,00 19,80 2.257,20
13 MURO FUNDOS - RUA EMILIA ORSO - RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 M ALTURA 41.571,13
13.1 ESTACAS (41 UNIDADES) - PROF. 1,5 M CADA UNID.
13.1.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM

ARMACAQ. , _ M 61,50 36,93 2.271,20
13.2 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 83,00 METROS LINEARES - SECAO DE 12X15CM
13.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H <= 1 M M3 1,49 45,59 67,93
13.2.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,49 369,88 551,12
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13.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCACAO. KG 31,80 7,44 236,59
13.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG 110,60 7,65 846,09
13.3 PILARES (41 UNIDADES)
13.3.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 184,80 45,59 8.425,03
13.3.2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 9,45 369,88 3.495,37
13.3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. ‘ KG 160,16 7,44 1.191,59
13.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCAGAO. KG | 1.999,97 7,65| 15.299,77
13.4 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 166,00 31,20 5.179.20
13.5 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 166,00 4,34 720,44
13.6 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 166,00 19,80 3.286,80
14 MURO DE FECHAMENTO - LATERAL QUADRA COBERTA / PATIO PLAYGROUND 12.244,11
14.1 ESTACAS (12 UNIDADES) - PROF. 1,5 M CADA UNID.
14.1.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM

ARMACAO. , } M 18,00 36,93 664,74
14.2 VIGAS BALDRAMES (NIVEL SOLO) - 25,00 METROS LINEARES - SECAO DE 12X15CM
14.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H <= 1 M M3 0,45 45,59 20,52
14.2.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,45 369,88 166,45
14.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGAO. KG 11,31 7,44 84,15
14.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCACAO. KG 39,50 7,65 302,18
14.3 PILARES (12 UNIDADES)
14.3.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 53,59 45,59 2.443,17
14.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 2,74 369,88 1.013,47
14.3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

DOBRA / COLOCAGCAO. KG 46,44 7,44 345,51
14.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCACAO. KG 579,99 7,65 4.436,92
14.4 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 50,00 31,20 1.560,00
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14.5 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 50,00 4,34 217,00
14.6 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 50,00 19,80 990,00
15 PINTURA INTERNA 54.395,30
15.1 BLOCO 01 - SALAS ADMINISTRATIVAS
15.1.1 | REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 189,56 6,03 1.143,05
15.1.2 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 189,56 11,24 2.130,65
15.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS M2 189,56 12,64 2.396,04
15.1.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 17,28 19,54 337,65
15.1.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 20,16 18,47 372,36
15.2 BLOCO 2 - SALAS DE AULA DIREITA
15.2.1 | REMOGCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 727,86 6,03 4.389,00
15.2.2 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 727,86 11,24 8.181,15
15.2.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS M2 727,86 12,64 9.200,15
15.2.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 71,20 19,54 1.391,25
15.2.5 |PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 67,20 18,47 1.241,18
15.3 BLOCO 3 - SALAS DE AULA ESQUERDA
15.3.1 | REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 709,75 6,03 4.279,79
15.3.2 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 709,75 11,24 7.977,59
15.3.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS M2 709,75 12,64 8.971,24
15.3.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 71,20 19,54 1.391,25
15.3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 53,76 18,47 992,95
16 PINTURA EXTERNA 81.672,13
16.1 BLOCO 01 - SALAS ADMINISTRATIVAS
16.1.1 |REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 102,60 6,03 618,68
16.1.2 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 102,60 4,40 451,44
16.1.3 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 102,60 17,54 1.799,60
16.2 BLOCO 2 - SALAS DE AULA DIREITA
16.2.1 | REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 325,20 6,03 1.960,96
16.2.2 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 325,20 4,40 1.430,88
16.2.3 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 325,20 17,54 5.704,01
16.3 BLOCO 3 - SALAS DE AULA ESQUERDA
16.3.1 | REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 268,20 6,03 1.617,25
16.3.2 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 268,20 4,40 1.180,08
16.3.3 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 268,20 17,54 4.704,23
16.4 PINTURA DOS PILARES PASSARELAS
16.4.1 | REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 93,60 6,03 564,41
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16.4.2 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 93,60 4,40 411,84
16.4.3 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 93,60 17,54 1.641,74
16.5 MUROS EXTERNOS
16.5.1 | REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 | 2.130,39 6,03| 12.846,25
16.5.2 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 | 2.130,39 4,40 9.373,72
16.5.3 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 | 2.130,39 17,54| 37.367,04
17 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 42.111,69
17.1 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO

1:4 DE CIMENTO E AREIA - EM TODA EXTENSAO DE DIVISA DA QUADRA - ALTURA DE 1,50 M. M2 207,00 67,00| 13.869,00
17.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E

MALHA QUADRADA 5X5CM M2 120,00 110,00 | 13.200,00
17.3 REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 345,00 6,03 2.080,35
17.4 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 345,00 4,40 1.518,00
17.5 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 345,00 17,54 6.051,30
17.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 276,00 19,54 5.393,04
18 PLAYGROUND 26.605,36
18.1 GRAMA SINTETICA m2 210,00 82,00 17.220,00
18.2 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM,

CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 23.56 31,20 735,07
18.3 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA M2 47,12 4,34 204,50
18.4 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA M2 47,12 19,80 932,98
18.5 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO M2 47,12 4,40 207,33
18.6 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 47,12 17,54 826,48
18.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E

MALHA QUADRADA 5X5CM M2 58,90 110,00 6.479,00
19 BRINQUEDOS PLAYGROUND 15.713,85
19.1 LAMBRETINHA COM 03 PRANCHAS REFORCADA UNID. 1,00| 2.475,60 2.475,60
19.2 GANGORRA COM 03 PRANCHAS REFORCADA UNID. 1,00 2.064,00 2.064,00
19.3 DISCO VOADOR - (GIRA-GIRA COM PROTECAO) UNID. 1,00  2.232,00 2.232,00
19.4 ESCORREGADOR COM LEITO DE 2,50 METROS UNID. 1,00 1.374,00 1.374,00
19,5 BALANCO COM 03 ASSENTOS REFORCADOS UNID. 1,00 2.232,00 2.232,00
19,7 ELEFANTE E BARATA (CONJUNTO) UNID. 1,00 1.485,00 1.485,00
19,8 GAIOLA LABIRINTO REFORCADA UNID. 1,00 1.926,25 1.926,25
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19,8 BALANCO TERRACO PARA 04 CRIANCAS UNID. 1,00 1.925,00 1.925,00
20 REPAROS E FINALIZAGOES 10.172,00
20 CAIXA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS - DIMENSOES DE 0,25 X 0,85 X 1,00 M UNID. 1,00 725,00 725,00
20.2 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 150,00 55,00 8.250,00
20.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 900,00 1,33 1.197,00

TOTAL 501.093,61

OBS.: Os projetos de engenharia e memorial descritivo encontram-se a disposicao no Departamento de Licitacdoes, anexados
aos autos.

b) QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO

TOMADA DE PRECOS n°© 12/2014

EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.

- CONTRAPARTIDA OUT.FONTES INC.
ITEM | DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS UNID. QUANT. | REPASSE FINANCERAT Fisica TOTAL | o

1 | SERVICOS PRELIMINARES 2.937,88 2.937,88[ 0,59
2 | SAGUAO CENTRAL - PATIO 80.187,09 80.187,09 | 16,00
3 | PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL (NOVA) 13.903,60 13.903,60 | 2,77
4 | REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS 14.517,71 14.517,71| 2,90
5 |ACESSO LATERAL, RAMPA DE ACESSO E

CALCADAS LATERAIS 4.788,12 4.788,12| 0,96
6 | BLOCO DE SALAS DE AULA 01 1.162,40 1.162,40[ 0,23
7 | BLOCO DE SALAS DE AULA 02 12.177,76 12.177,76 | 2,43
8 | PATIO BLOCO 02 1.201,73 1.201,73[ 0,24
9 | COBERTURA LATERAL EM TOLDO DE LONA 7.055,70 7.05570| 1,41
10 | REFORMA DO PLAYGROUND 13.259,06 13.259,06 | 2,65
11 | RECONSTRUCAO DE MUROS LATERAIS 35.956,24 35.956,24 | 7,18
12 |[MURO LATERAL - RUA COM PEDRO Il -

RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 METROS DE ALTURA 29.460,75 29.460,75| 5,88
13 |[MURO FUNDOS - RUA EMILA ORSO -

RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 M ALTURA 41571,13 41571,13| 8,30
14 |MURO DE FECHAMENTO - LATERAL QUADRA

COBERTA / PATIO PLAYGROUND 12.244,11 12.244,11| 2,44
15 | PINTURA INTERNA 54.395,30 54.395,30 | 10,86
16 | PINTURA EXTERNA 81.672,13 81.672,13| 16,30
17 | REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 42.111,69 42.111,69 | 8,40
18 | PLAYGROUND 26.605,36 26.605,36 | 5,31
19 | BRINQUEDOS PLAYGROUND 15.713,85 15.713,85| 3,14
20 | REPAROS E FINALIZACOES 10.172,00 10.172,00| 2,03

TOTAIS (R$) | 501.093,61 501.093,61
INC.% |  100,00%
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c) CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

TOMADA DE PRECOS n° 12/2014
EMPREENDIMENTO: REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.

o DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE vestimento NoMes 01 NOMes 02 NoMes 03 NOMes 04 NoMes 05 NOMes 06
SERVICOS N Acum. N Acum. N Acum. N Acum. A Acum. ~ Acum.
més més més més més més
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.937,88 | 100,00 | 100,00
2 | SAGUAO CENTRAL - PATIO 80.187,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
3 PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL
(NOVA) 13.903,60 100,00 | 100,00
4 REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS 14.517,71 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
5 ACESSO LATERAL, RAMPA DE ACESSO
E CALCADAS LATERAIS 4.788,12 100,00 | 100,00
6 | BLOCO DE SALAS DE AULA 01 1.162,40 100,00 | 100,00
7 BLOCO DE SALAS DE AULA 02 12.177,76 70,00 | 70,00| 30,00 | 100,00
8 PATIO BLOCO 02 1.201,73 100,00 | 100,00
9 COBERTURA LATERAL EM TOLDO DE
LONA 7.055,70 100,00 | 100,00
10 REFORMA DO PLAYGROUND 13.259,06 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
11 RECONSTRUCAO DE MUROS LATERAIS 35.956,24 50,00 | 50,00 | 25,00| 75,00| 25,00 100,00
12 MURO LATERAL - RUA COM PEDRO II -
RECONSTRUCAO TOTAL - 2,00 METROS
DE ALTURA 29.460,75 25,00 | 25,00| 75,00 100,00
13 MURO FUNDOS - RUA EMILIA ORSO -
RECONSTRUCAO TOTAL - 200 M
ALTURA 41.571,13 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
14 MURO DE FECHAMENTO - LATERAL
QUADRA COBERTA / PATIO
PLAYGROUND 12.244,11 25,00 | 25,00| 50,00| 75,00] 25,00 100,00
15 PINTURA INTERNA 54.395,30 25,00| 25,00| 25,00| 50,00| 25,00| 75,00 | 25,00 |100,00
16 PINTURA EXTERNA 81.672,13 25,00| 25,00|25,00| 50,00 | 50,00 100,00
17 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA 42.111,69 20,00 | 20,00 | 50,00| 70,00] 30,00 100,00
18 PLAYGROUND 26.605,36 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
19 BRINQUEDOS PLAYGROUND 15.713,85 100,00 | 100,00
20 REPAROS E FINALIZACOES 10.172,00 100,00 | 100,00
TOTAL (%) 8,59 8,59 | 17,11| 25,70| 13,93| 39,63| 21,19| 60,81 | 18,66 | 79,47 | 20,53| 100,00
REPASSE 501.093,61 43.031,43 85.743,39 69.799,02 106.160,79 93.480,73 102.878,25
Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 501.093,61 43.031,43 85.743,39 69.799,02 106.160,79 93.480,73 102.878,25
ACUMULADO (R$) [ 43.031,43 128.774,81 198.573,84 304.734,62 | 398.215,36 501.093,61
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ANEXO VIII

EDITAL TOMADA DE PRECO N° 12/2014

A
Comisséo de Licitacdo do Municipio de Catanduvas/PR.

TERMO DE RENUNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo em epigrafe,
por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei N° 8.666/93
de 21 de junho de 1993, que ndo pretende recorrer da decisdo da Comissdo de Licitagdo, que
julgou os documentos de habilitagdo preliminar renunciando assim expressamente, ao direito de
recurso e ao prazo respectivo e concordando em consequéncia, com o curso do procedimento

licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de prego dos proponentes
habilitados.

Local e data.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Carimbo e Assinatura
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