
Endereço
Município: CATANDUVAS

Obra:
Órgão  Prop.: DIFERENCIADO

TOTAL

1 1,00 R$ 4.045,00 R$ 5.148,22 2,48%

2 1,00 R$ 2.832,96 R$ 3.605,61 1,74%

3 1,00 R$ 8.542,50 R$ 10.872,36 5,24%

4 1,00 R$ 17.876,12 R$ 22.751,60 10,97%

5 1,00 R$ 11.991,00 R$ 15.261,39 7,36%

6 1,00 R$ 17.047,52 R$ 21.697,01 10,47%
7 1,00 R$ 10.842,70 R$ 13.799,91 6,66%
8 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

LINHA ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 20/5/2021

ITEM DESCRIÇÃO
REPETIÇÕES / 

QUANTIDADE

SEM BDI

CONSTRUÇÃO

%

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL OBRA

27,27%

FUNDAÇÕES

FORMAS 

ARMAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO UVR

ESTRUTURA 

VEDAÇÕES
PISOS E REVESTIMENTOS
VERGAS E CONTRA-VERGAS8 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

9 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
10 1,00 R$ 8.995,03 R$ 11.448,31 5,52%
11 1,00 R$ 9.554,86 R$ 12.160,82 5,87%
12 1,00 R$ 70.712,50 R$ 89.998,42 43,41%
13 1,00 R$ 456,00 R$ 580,37 0,28%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
21 0,00%
22 0,00%
23 0,00%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 162.896,19 R$ 207.324,02 100,000%

PERCENTAGEM (%) 61,91% - -

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

ESQUADRIAS
VERGAS E CONTRA-VERGAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA
LIMPEZA

PINTURA 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS


