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Responsavel Técnico: Responsaveis pela Verificagdo e Aprovagao:

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO
ENDERECO: LINHA ATERRO SANITARIO MUNICIPAL
PROPRIO: CONSTRUCAO DE BARRACAO UVR MUNICIPIO: CATANDUVAS
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI(07/2021) LEVANTAMENTO N@: 01 0
DATA: 25/05/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS _ PR-89858/D
ITEM CoDIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI DADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL (R$)
SERVICO MEDIDA
1,0 SERVICOS INICIAIS R$ 4.045,00
1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m2 2,50 320,00| R$ 800,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
1.2 99059 ~ ! ! 55,00 59,00] R 3.245,00
UTILIZAGOES. AF_10/2018 m ! ! $
2,0 ESTACAS DE CONCRETO - 64 + 10 unidades R$ 2.832,96
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
21 101173 48,00 59,02| R 2.832,96
ARRANQUE. AF_05/2020 m ! ! $
3,0 FORMAS R$ 8.542,50
3.1 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
3.1.1 92419 SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. M2 48,00 71,00 R$ 3.408,00
AF_12/2015
3.2 VIGAS SUPERIORES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
321 92460 ~ ! ! ! M2 30,00 90,00 R 2.700,00
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 ! ! $
3.3 VIGAS BALDRAMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
33.1 92446 ~ ! ! ! M2 30,00 75,00 R 2.250,00
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 ! ! $
3.3.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 2,25 82,00 R$ 184,50
4,0 ARMAGAO R$ 17.876,12
4.1 PILARES
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
4.1.1 92781 KG 571,20 14,50| R 8.282,40
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! $
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
4.1.2 92775 KG 69,60 21,00 R 1.461,60
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! $
4.2 VIGAS SUPERIORES
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
421 92778 KG 79,00 16,50| R 1.303,50
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! $
Carimbo e Assinatura Carimbos e Assinaturas
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

ENDERECO: LINHA ATERRO SANITARIO MUNICIPAL

PROPRIO: CONSTRUCAO DE BARRACAO UVR MUNICIPIO: CATANDUVAS
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI(07/2021) LEVANTAMENTO N2: 01 0
DATA: 25/05/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS _ PR-89858/D
ITEM CODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI DADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL (R$)
SERVICO MEDIDA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAGAO TERREA OU
422 92775 KG 33,37 21,001 R 700,70
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5. MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ’ ’ ¥
4.3 VIGAS BALDRAMES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
43.1 92778 KG 79,00 16,50| R 1.303,50
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’ ’ ¥
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
43.2 92775 KG 33,37 21,001 R 700,70
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’ ’ ¥
4.4 BLOCOS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
4.4.1 92775 KG 59,20 21,00 R 1.243,20
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’ ’ ¥
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
4.4.2 92776 KG 13,60 20,06/ R 272,82
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’ ’ ¥
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
443 92779 KG 187,20 13,93| R 2.607,70
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’ ’ ¥
5,0 ESTRUTURA R$ 11.991,00
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
5.1 92720 M3 4,00 420,00( R 1.680,00
IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’ ’ ¥
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
5.2 92720 M3 2,32 420,00( R 974,40
IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’ ’ ¥
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO
5.3 92726 M3 11,70 399,00 R$ 4.668,30
COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO
5.4 92726 M3 11,70 399,00 R$ 4.668,30
COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
6,0 VEDAGOES R$ 17.047,52
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
6.1 89978 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. M2 100,80 70,00| R$ 7.056,00
AF_12/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
6.2 87878 ’ M2 201,60 4,20 R 846,72
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’ ’ ¥
Carimbo e Assinatura Carimbos e Assinaturas

Responsavel Técnico: Responsaveis pela Verificagdo e Aprovagao:
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

ENDERECO: LINHA ATERRO SANITARIO MUNICIPAL

PROPRIO: CONSTRUCAO DE BARRACAO UVR MUNICIPIO: CATANDUVAS
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI(07/2021) LEVANTAMENTO N@: 01 0
DATA: 25/05/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS PR-89858/D
ITEM CoDIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI DADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL (R$)
SERVICO _ MEDIDA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
6.3 89173 BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E M2 201,60 28,00 R$ 5.644,80
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
6.4 11587 FORRO EM PVC - REGUAS DE 20CM INCLUSIVE INSTALACAO E ACABAMENTOS (RODAFORROS E DILATACAO) M2 50,00 70,00 R$ 3.500,00
7,0 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 10.842,70
71 101747 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA m2 152,00 55,00 RS 8.360,00
72 -B55 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA m2 4514 55,00 R$ 2.482.70
8,0 VERGAS E CONTRA-VERGAS R$ -
9,0 ESQUADRIAS R$ -
10,0 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 8.995,03
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
10.1 93128 p A UN 6,00 150,00 R 900,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 $
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
10.2 93143 UN 3,00 186,00( R 558,00
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 $
10.3 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 47,32| R$ 47,32
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.4 74130/1 ( ) UN 2,00 13,61 R$ 27,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.5 74130/3 ( ) UN 1,00 62,33 R$ 62,33
10.6 73831/5 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 58,31| R$ 349,86
10.7 REGIONAL SOQUETE PORCELANA UN 6,00 10,85 R$ 65,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
10.8 91925 - / M 220,00 4,06 R$ 893,20
INSTALAGAO. AF_12/2015
[t 2 - -
10.10 91928 CABO DE EOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 150,00 678| R$ 1.017,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
[t 2 ~ -
1011 91932 CABO DE EOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 50,00 14,50| R$ 725.00
INSTALACAO. AF_12/2015
Carimbo e Assinatura Carimbos e Assinaturas
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

PROPRIO: CONSTRUCAO DE BARRACAO UVR

ENDERECO: LINHA ATERRO SANITARIO MUNICIPAL
MUNICIPIO: CATANDUVAS

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI(07/2021) LEVANTAMENTO Ne: 01 0
DATA: 25/05/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS PR-89858/D
ITEM CODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI DADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL (R$)
SERVICO MEDIDA
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
10.11 91932 - M 300,00 14,50| R 4.350,00
INSTALAGCAO. AF_12/2015 ! ! $
11,0 PINTURA R$ 9.554,86
11.1 REGIONAL EMASSAMENTO E FUNDO SELADOR EM PAREDES - DUAS DEMAQS DE MASSA PVA M2 201,60 15,00 R$ 3.024,00
11.1 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 201,60 14,50 R$ 2.923,20
112 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m2 197,14 18,30| R$ 3.607.66
12,0 COBERTURA R$ 70.712,50
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, SENDO
12.1 72113 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E A PINTURA DE M2 195,00 160,50 R$ 31.297,50
ACABAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, DO TIPO TERMOACUSTICAS COM ISOPOR APLICADO, COM ATE 2
12.2 94213 p M2 307,50 82,00 R 25.215,00
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 ! ! $
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
12.3 91795 DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E M 200,00 71,00 R$ 14.200,00
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
13,0 LIMPEZA R$ 456,00
13.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 152,00 3,00 R$ 456,00
TOTAL DA OBRA R$ 162.896,19
R$ 207.324,02
R$ 1.363,97
Carimbo e Assinatura Carimbos e Assinaturas

Responsavel Técnico: Responsaveis pela Verificagdo e Aprovagao:




