Enderego LINHA ATERRO SANITARIO MUNICIPAL

20/5/2021

Municipio: CATANDUVAS CONSTRUCAO
Obra: CONSTRUGAO DE BARRACAO UVR
Orgdo Prop.: 27,27% DIFERENCIADO
SEM BDI
- REPETIGOES / o
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE TOTAL TOTAL OBRA %

1 |SERVICOS INICIAIS 1,00 RS 4.045,00 RS 5.148,22 2,48%
2 |FUNDAGOES 1,00 RS 2.832,96 RS 3.605,61 1,74%
3 |FORMAS 1,00 RS 8.542,50 RS 10.872,36 5,24%
4 |ARMAGAO 1,00 RS 17.876,12 R$ 22.751,60 10,97%
5 |ESTRUTURA 1,00 R$ 11.991,00 R$ 15.261,39 7,36%
6 |VEDACOES 1,00 RS 17.047,52 RS 21.697,01 10,47%
7 |PISOS E REVESTIMENTOS 1,00 RS 10.842,70 RS 13.799,91 6,66%
8 |VERGAS E CONTRA-VERGAS 1,00 RS 0,00 RS 0,00 0,00%
9 |ESQUADRIAS 1,00 RS 0,00 RS 0,00 0,00%
10 |INSTALACOES ELETRICAS 1,00 RS 8.995,03 RS 11.448,31 5,52%
11 [PINTURA 1,00 RS 9.554,86 RS 12.160,82 5,87%
12 [COBERTURA 1,00 RS 70.712,50 RS 89.998,42 43,41%
13 [LIMPEZA 1,00 RS 456,00 RS 580,37 0,28%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
21 0,00%
22 0,00%
23 0,00%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 162.896,19 R$ 207.324,02 100,000%
PERCENTAGEM (%) 61,91% - -

PRAZO DE EXECUGAO: 120 DIAS

Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




