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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:

PRÓPRIO:  CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO UVR MUNICIPIO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(07/2021) 

DATA:  25/05/2021

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTI DADE CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL (R$) 

1,0 SERVIÇOS INICIAIS  R$                           4.045,00 
1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         m2 2,50 320,00  R$                              800,00 

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
m 55,00 59,00  R$                           3.245,00 

2,0 ESTACAS DE CONCRETO - 64 + 10 unidades  R$                           2.832,96 

2.1 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 

ARRANQUE. AF_05/2020
m 48,00 59,02  R$                           2.832,96 
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3,0 FORMAS  R$                           8.542,50 
3.1 PILARES

3.1.1 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 48,00 71,00  R$                           3.408,00 

3.2 VIGAS SUPERIORES

3.2.1 92460
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 30,00 90,00  R$                           2.700,00 

3.3 VIGAS BALDRAMES

3.3.1 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 30,00 75,00  R$                           2.250,00 

3.3.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 2,25 82,00  R$                              184,50 

4,0 ARMAÇÃO  R$                         17.876,12 
4.1 PILARES

4.1.1 92781
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 571,20 14,50  R$                           8.282,40 

4.1.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 69,60 21,00  R$                           1.461,60 

4.2 VIGAS SUPERIORES

4.2.1 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 79,00 16,50  R$                           1.303,50 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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4.2.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5. MM - MONTAGEM. AF 12/2015
KG 33,37 21,00  R$                              700,70 

4.3 VIGAS BALDRAMES

4.3.1 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 79,00 16,50  R$                           1.303,50 

4.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 33,37 21,00  R$                              700,70 

4.4 BLOCOS

4.4.1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 59,20 21,00  R$                           1.243,20 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.4.2 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 13,60 20,06  R$                              272,82 

4.4.3 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 187,20 13,93  R$                           2.607,70 

5,0 ESTRUTURA  R$                         11.991,00 

5.1 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 4,00 420,00  R$                           1.680,00 

5.2 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 2,32 420,00  R$                              974,40 

5.3 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,70 399,00  R$                           4.668,30 

5.4 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,70 399,00  R$                           4.668,30 

6,0 VEDAÇÕES  R$                         17.047,52 

6.1 89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 100,80 70,00  R$                           7.056,00 

6.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 201,60 4,20  R$                              846,72 

Carimbo e Assinatura
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Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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6.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 201,60 28,00  R$                           5.644,80 

6.4 11587 FORRO EM PVC - REGUAS DE 20CM INCLUSIVE INSTALACAO E ACABAMENTOS (RODAFORROS E DILATACAO) M2 50,00 70,00  R$                           3.500,00 

7,0 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                         10.842,70 

7.1 101747
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

m2 152,00 55,00  R$                           8.360,00 

7.2 =B55
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

m2 45,14 55,00  R$                           2.482,70 

8,0 VERGAS E CONTRA-VERGAS  R$                                      -   

9,0 ESQUADRIAS  R$                                      -   

10,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                           8.995,03 

10.1 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 6,00 150,00  R$                              900,00 

10.2 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 3,00 186,00  R$                              558,00 

10.3 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 47,32  R$                                47,32 

10.4 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 13,61  R$                                27,22 

10.5 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 62,33  R$                                62,33 

10.6 73831/5 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 58,31  R$                              349,86 
10.7 REGIONAL SOQUETE PORCELANA UN 6,00 10,85  R$                                65,10 

10.8 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 220,00 4,06  R$                              893,20 

10.10 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150,00 6,78  R$                           1.017,00 

10.11 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 14,50  R$                              725,00 
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Responsável Técnico:
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10.11 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300,00 14,50  R$                           4.350,00 

11,0 PINTURA  R$                           9.554,86 
11.1 REGIONAL EMASSAMENTO E FUNDO SELADOR EM PAREDES - DUAS DEMAOS DE MASSA PVA M2 201,60 15,00  R$                           3.024,00 
11.1 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 201,60 14,50  R$                           2.923,20 

11.2 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m2 197,14 18,30  R$                           3.607,66 

12,0 COBERTURA  R$                         70.712,50 12,0 COBERTURA  R$                         70.712,50 

12.1 72113

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM,  SENDO 

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E A PINTURA DE 

ACABAMENTO

M2 195,00 160,50  R$                         31.297,50 

12.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, DO TIPO TERMOACUSTICAS COM ISOPOR APLICADO, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 307,50 82,00  R$                         25.215,00 

12.3 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200,00 71,00  R$                         14.200,00 

13,0 LIMPEZA  R$                              456,00 
13.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 152,00 3,00  R$                              456,00 

TOTAL DA OBRA  R$              162.896,19 

 R$              207.324,02 
 R$                           1.363,97 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:


