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FRENTES DE OBRA:

.
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00
1. BARRACAO PARA SISTEMA FOTOVOLTAÍCO - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTRUTURA - 
.

1.1.0.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 50,00 50 ML AO REDOR DA OBRA
.

SERVIÇOS PRELIMINARES E 
ESTRUTURA

1.1.0.2.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                          

M2    1,00 PLACA PARA OBRA
.
SERVIÇOS PRELIMINARES E 
ESTRUTURA

1.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - .
1.2.1. FUNDACAO - .

1.2.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 36,00 
2 UNIDADES COM 3 METROS DE 
PROFUNDIDADE EM CADA 
BLOCO .

INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO

01

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
BARRACÃO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO 0

AF_05/2020 BLOCO .
SUPERESTRUTURA

1.2.2. BLOCOS DE CONCRETO - 06 UNIDADES - .

1.2.2.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,20 CONFORME PROJETO
.
INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

1.2.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 140,40 CONFORME PROJETO
.
INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

1.2.2.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 44,40 CONFORME PROJETO
.
INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

1.2.2.4.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,00 CONFORME PROJETO
.

INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

1.2.2.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 16,26 CONFORME PROJETO
.

INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

1.2.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 15,12 
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS 
LATERAIS E TOPO DO BLOCO .

INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

- (Sem Código) - - . INFRAESTRUTURA E 
1.3. PILARES - .

1.3.0.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,40 CONFORME PROJETO

.

PILARES

1.3.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 295,80 CONFORME PROJETO

.

PILARES

1.3.0.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,80 CONFORME PROJETO

.

PILARES
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FRENTES DE OBRA:

.
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO

01

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
BARRACÃO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO 0

1.3.0.4.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 1,26 CONFORME PROJETO

.

PILARES

- (Sem Código) - - . PILARES
1.4. COBERTURA - .

1.4.0.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015

UN 3,00 
3 UNIDADES CONFORME 
PROJETO

.
COBERTURA

1.4.0.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 135,00 CONFORME PROJETO

.

COBERTURA

AF_07/2019 .
- (Sem Código) - - . COBERTURA
1.5. PISOS - .

1.5.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,25 
AREA COBERTA INTERNA 
ENTRE OS PILARES .

PISOS 

- (Sem Código) - - . PISOS 
1.6. VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS - .

1.6.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 21,00 FACES EXTERNAS DOS PILARES
.
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 

1.6.0.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,00 FACES EXTERNAS DOS PILARES

.

VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 

1.6.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

M2 21,00 FACES EXTERNAS DOS PILARES
.
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 

1.6.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 21,00 FACES EXTERNAS DOS PILARES
.
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 

- (Sem Código) - - . VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 

- (Sem Código) - - 
.
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 

.

CATANDUVAS/PR
Local Responsável Técnico

Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
quinta-feira, 4 de novembro de 2021 CREA/CAU: PR-89858/D
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. BARRACAO PARA SISTEMA FOTOVOLTAÍCO - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTRUTURA - 

1.1.0.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 50,00 

1.1.0.2.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                          

M2    1,00 

1.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - 
1.2.1. FUNDACAO - 

1.2.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 36,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

01

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
BARRACÃO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO 0

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

AF_05/2020
1.2.2. BLOCOS DE CONCRETO - 06 UNIDADES - 

1.2.2.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,20 

1.2.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 140,40 

1.2.2.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 44,40 

1.2.2.4.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,00 

1.2.2.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 16,26 

1.2.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 15,12 

- (Sem Código) - - 
1.3. PILARES - 

1.3.0.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,40 

1.3.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 295,80 

1.3.0.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,80 
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Item Descrição Unidade Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

01

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
BARRACÃO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO 0

1.3.0.4.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 1,26 

- (Sem Código) - - 
1.4. COBERTURA - 

1.4.0.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015

UN 3,00 

1.4.0.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 135,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

AF_07/2019
- (Sem Código) - - 
1.5. PISOS - 

1.5.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,25 

- (Sem Código) - - 
1.6. VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS - 

1.6.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 21,00 

1.6.0.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,00 

1.6.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

M2 21,00 

1.6.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 21,00 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

CATANDUVAS/PR
Local

quinta-feira, 4 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR-89858/D
ART/RRT: 
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