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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO:
x ARQ Nº :

LOCAL:
BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 19,69%
ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  SAM  
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ LOTE 01 LOTE nº 01
Local da Obra: DISTRITO DE IBIRACEMA

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.000,00 2.000,00

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO 
EM MADEIRA E PONTALETES 3199,34 3199,34 3829,29 un 1,00 2.000,00 3.829,29 2.000,00 1,00 2.000,00 3.829,29 2.000,00

4 REVESTIMENTO      351.594,24 351.594,24
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 3.800,00 0,60 2.280,00 2.280,00 3.800,00 0,60 2.280,00 2.280,00
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,23 0,23 0,28 m2 7.600,00 0,28 2.128,00 2.128,00 7.600,00 0,28 2.128,00 2.128,00
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3537,50 3673,67 4397,02 ton 3,80 4.397,02 16.708,68 16.708,68 3,80 4.397,02 16.708,68 16.708,68
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0570 53,33 141,35 194,68 233,02 ton 196,53 233,02 45.795,42 45.795,42 196,53 233,02 45.795,42 45.795,42
transporte Areia 208,00 0,1000 12,57      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0150 3,35      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8280 1,32      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000H DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 297,15 5118,89 5227,43 6256,72 ton 11,20 6.256,72 70.075,26 70.075,26 11,20 6.256,72 70.075,26 70.075,26
570000B DER CBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 53,48 141,35 194,83 233,19 ton 393,08 233,19 91.662,33 91.662,33 393,08 233,19 91.662,33 91.662,33
transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0152 3,39      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,33      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 297,15 5118,89 5227,43 6256,72 ton 19,65 6.256,72 122.944,55 122.944,55 19,65 6.256,72 122.944,55 122.944,55

5 MEIO-FIO E SARJETA      19.640,40 19.640,40
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,31 23,25 31,56 37,77 m 520,00 37,77 19.640,40 19.640,40 520,00 37,77 19.640,40 19.640,40

transporte Cimento 515,00 0,0113 2,52      
transporte Areia 208,00 0,0403 5,07      
transporte Brita 20,00 0,0466 0,72      

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      69.854,45 69.854,45
810250F DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) 10,00 0,0263 0,22 10,85 11,08 13,26 m 780,00 13,26 10.342,80 10.342,80 780,00 13,26 10.342,80 10.342,80
100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,65 1,65 1,97 m2 722,40 1,97 1.423,13 1.423,13 722,40 1,97 1.423,13 1.423,13
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 20,00 1,5000 23,18 107,99 131,17 156,99 m3 36,12 156,99 5.670,48 5.670,48 36,12 156,99 5.670,48 5.670,48
520100F DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 15,00 2,1000 25,10 8,82 33,92 40,60 m3 50,00 40,60 2.030,00 2.030,00 50,00 40,60 2.030,00 2.030,00
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 20,00 0,1400 2,16 50,90 53,06 63,51 m2 705,60 63,51 44.812,66 44.812,66 705,60 63,51 44.812,66 44.812,66
534908E DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 20,00 0,1800 2,78 55,81 58,59 70,13 m2 16,80 70,13 1.178,18 1.178,18 16,80 70,13 1.178,18 1.178,18
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 367,38 367,38 439,72 un 10,00 439,72 4.397,20 4.397,20 10,00 439,72 4.397,20 4.397,20

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      5.130,25 5.130,25
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,70 23,70 28,37 m2 125,20 28,37 3.551,92 3.551,92 125,20 28,37 3.551,92 3.551,92

820000J DER
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 
METÁLICO 439,56 439,56 526,11 un 3,00 526,11 1.578,33 1.578,33 3,00 526,11 1.578,33 1.578,33

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 
de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

     6.900,49 6.900,49

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,55 un 7,00 169,55 1.186,85 1.186,85 7,00 169,55 1.186,85 1.186,85
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,19 un 7,00 99,19 694,33 694,33 7,00 99,19 694,33 694,33
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,83 un 7,00 80,83 565,81 565,81 7,00 80,83 565,81 565,81
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,30 un 7,00 218,30 1.528,10 1.528,10 7,00 218,30 1.528,10 1.528,10

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,20 un 7,00 132,20 925,40 925,40 7,00 132,20 925,40 925,40

3.20 DAER/RS
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da 
Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5805,20 gb 1,00 2.000,00 5.805,20 2.000,00 1,00 2.000,00 5.805,20 2.000,00

x PREÇO GLOBAL 460.754,32 455.119,83 455.119,83 460.754,32 455.119,83 455.119,83
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 375.063,93 373.234,64 373.234,64 375.063,93 373.234,64 373.234,64
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 74.984,70 74.984,70 74.984,70 74.984,70 74.984,70 74.984,70
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 10.705,69 6.900,49 6.900,49 10.705,69 6.900,49 6.900,49
x 3.800,00 m2 119,77 /m2 3.800,00 m2 119,77 /m2

DER janeiro 2021 
(Ligantes 
novembro/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL


