

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170815120

Tomador: Município de Catanduvas - PR

Programa: 0

BDI já incluso no orçamento: 28,55%

DATA BASE: Janeiro-2017

Nº do contrato: 0-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

88,52% (hora)

50,76% (mês)

Empreendimento: Recuperação de trechos de Pavimentação Polidétrica Defeituosos

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		TOTAL	*Fonte	CODIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL			
1	SERVIÇOS INICIAIS					83.140,32		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00x1,0	m2	2,00	370,16	740,32	740,32		74209/1
2	REGULARIZACAO					82.400,00		
2.1	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m2	2.000,00	41,20	82.400,00	82.400,00		73790/3
				TOTAL	R\$	83.140,32		


LUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA

CREA/PR 89653 / D

ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Catanduvas - PR

Carimbo e Assinatura

DATA quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017

