

ORÇAMENTO

AO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Endereço: Avenida dos Pioneiros, nº 500 - Centro

Município: Catanduvas-PR, CEP: 85.870-000

Telefone: 3234 8500

E-mail: agricultura@catanduvas.pr.gov.br

Prezados Senhores,

A empresa SULGEO SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 18.286.488/0001-20, localizada na Rua Terra Roxa, nº 640 – Pacaembu, Cascavel/PR submete a V. Sa. proposta para execução/elaboração do serviço: **ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PMGIRS**, para o município de Catanduvas/PR.

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Atualização do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbano para o município de Catanduvas/PR, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART):

- a) Contemplando aspectos relativos à legislação ambiental disposto na LEI nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
- b) Estabelecendo princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento e destinação final, conforme Lei Estadual nº 12.493/99.
- c) O Plano será elaborado, objetivando a adequação e atualização do atual PMGIRS existente, no qual contemple o seguinte:

Anny

FASE I – Planejamento do Processo

- Etapa 1 – Coordenação, participação social e comunicação.

FASE II – Elaboração do PMGIRS

- Etapa 2 – Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos.
- Etapa 3 – Prognósticos e alternativas para a universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas.
- Etapa 4 – Programas, projetos e ações.
- Etapa 5 – Ações de Emergência e Contingência.
- Etapa 6 – Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações.

FASE III – Aprovação do PMGIRS.

- Etapa 7 – Aprovação do PMGIRS

2. VALOR PROPOSTO


R\$ 16.750,00 (Dezesseis mil setecentos e cinquenta reais).

Esta proposta tem validade de 60 dias.

Caso haja necessidade, estamos à disposição para solucionar quaisquer dúvidas, assim como manifestamos protesto da mais alta estima e distinta consideração.

Cascavel, 09 de abril de 2021.

Atenciosamente,


Anny Morais Maria
Engenheira Ambiental
CREA-PR 162133/D

SULGEO SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI-ME
CNPJ: 18.286.488/0001-20
Rua Terra Rosa, 640 - Cascavel/PR

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	NÚMERO DO ORÇAMENTO:	23.201	VALIDADE DA PROPOSTA:	A proposta tem validade de 30 (Trinta) dias.
CNPJ:	76.208.842/0001-03	ENDEREÇO DA OBRA:	Catanduvas-PR	Responsabilidades da Cigma Engenharia:	*Acompanha projeto estrutural do pré-moldado e ART no CREA-PR. *Elaboração dos Projetos conforme exigências ambientais
ENDEREÇO:	AV PIONEIROS, 500, Centro CATANDUVAS- PR	RESPONSÁVEL:		Responsabilidades do Contratante:	*Prestar todas as informações necessárias para a elaboração do projeto.
TELEFONE:	45 32341313 45 32341303 45 3224-8500				
EMAIL:	agricultura@catanduvas.pr.gov.br				
DESCRIÇÃO DA OBRA:	PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESCOPO DOS SERVIÇOS: Atualização do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbano para o município de Catanduvas/PR, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Contemplando aspectos relativos à legislação ambiental disposto na LEI nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Estabelecendo princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento e destinação final, conforme Lei Estadual nº 12.493/99. O Plano será elaborado, objetivando a adequação e atualização do atual Plano existente, no qual contemple o seguinte:				
	FASE I – Planejamento do Processo <ul style="list-style-type: none">• Etapa 1 – Coordenação, participação social e comunicação				
	FASE II – Elaboração do PMGIRS <ul style="list-style-type: none">• Etapa 2 – Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos• Etapa 3 – Prognósticos e alternativas para a universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas• Etapa 4 – Programas, projetos e ações.• Etapa 5 – Ações de Emergência e Contingência• Etapa 6 – Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações				
	FASE III – Aprovação do PMGIRS <ul style="list-style-type: none">• Etapa 7 – Aprovação do PMGIRS				



Cascavel
Rua: Marechal Cândido Rondon, 4617 - Canadã
CEP: 85.813-720 – Fone: (45) 4101-9927
CNPJ: 33.391.258/0001-15

TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$. 18.700,00 (Dezoito mil e setecentos reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 5% de entrada + 60% na entrega do Projeto.

PRAZO DE ENTREGA 60 (sessenta) dias.

CIGMA ENGENHARIA

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

1 – DADOS DA EMPRESA CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Endereço: Avenida dos Pioneiros, nº 500.

Município: Catanduvas

Estado: Paraná

Cep: 85470-000

CNPJ: 76.208.842/0001-03

2 – DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA

Fantasia: ASG Consultoria e Engenharia.

Razão Social: A Silva dos Santos Consultoria e Engenharia Ambiental.

Endereço: Rua Minas Gerais ,nº412

Bairro: São Cristóvão

Município: Cascavel

Estado: Paraná

Cep: 85813-0-030

CNPJ: 30.591.368/0001-32